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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектных работ
	Основание для 

проектирования
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям №4197-16-ип от 18.08.2016 года. ТУ №975 от 16.02.2017 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место

расположения

объекта проектирования
	ТП-903 по адресу: г. Саратов, ул. Иртышская угол Б. Динамовского пр.
2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-903 до ВРУ многоэтажного дома по адресу: г. Саратов, на земельных участках по ул. Ладожская, д. №3 и ул. Ладожская, д. №5 в Заводском районе.

	Вид капитального 

строительства
	Реконструкция. Новое строительство.

	Стадии проектирования
	Подготовка рабочей документации.

	Перечень и объем 

Проектных работ
	1. Инженерно-геодезические изыскания.

2. Проектирование реконструкции РУ- 6кВ ТП-903 с заменой камер КСО-366 на камеры КСО-394 с монтажом двухсекционного РУ.

3. Проектирование трассы 2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-903 до ВРУ многоэтажного дома по адресу: г. Саратов, на земельных участках по ул. Ладожская, д. №3 и ул. Ладожская, д. №5 в Заводском районе, протяженностью ориентировочно 2х200 метров.

4. Согласование рабочей документации в установленном порядке.

	Сроки выполнения работ
	С 20.04.2017 года по 01.06.2017 года  

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- План расположения энергопринимающего устройства объекта присоединения.

- Фрагмент из топографического плана г. Саратова с указанием места расположения объекта присоединения (земельного участка) по адресу: г. Саратов, на земельных участках по ул. Ладожская, д. №3 и ул. Ладожская, д. №5 в Заводском районе.

	Состав рабочей

 документации
	Документы, содержащие архитектурные, технические и технологические решения в отношении объекта капитального строительства в текстовой форме, рабочие чертежи, спецификации оборудования и изделий.

	Требования к рабочей

документации
	Рабочая документация должна быть выполнена на высоком техническом уровне с соблюдением ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства «Основные требования к проектной и рабочей документации», ПУЭ, РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей», Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 года №87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию».

	Особые условия и 

требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Требования к проектной организации
	Членством в СРО в области инженерных изысканий и архитектурно- строительного проектирования.

Наличие квалифицированных кадровых ресурсов.

	Результат работ
	1. Документ о выполненных инженерных изысканиях в бумажной форме - в 1 (одном) экземпляре.

2. Рабочая документация, выполненная в бумажной форме – в 2 (двух) экземплярах; выполненная в электронной форме в формате «pdf» в 1 (одном) экземпляре и в формате «dwg» – в 1 (одном) экземпляре.

3. Сметная документация на СМР, выполненная в бумажной форме (на бумажном носителе) - в 2 (двух) экземплярах.

	Порядок сдачи результатов работ
	Подрядчик представляет Заказчику:

- результаты работ в бумажной форме и в электронной форме - в количестве экземпляров, указанном в разделе «Результат работ»;

- акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 - в 2 (двух) экземплярах;

- справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 - в 2 (двух) экземплярах.
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