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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

	Основание для выполнения 

работ
	Договора технологического присоединения к электрическим сетям № 4565-16-ип от 17.11.2016 года, №4564-16-ип от 30.11.2016 года, №4563-16-ип от 30.11.2016 года. ТУ № 8273 от 17.11.2016 года, №8653 от 30.11.2016 года, №8652  от  30.11.2016 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место

расположения объекта 
	РП-Арбатский по адресу: г. Саратов, ул. Арбатская и 4-й Комсомольский пр.

	Вид капитального строительства
	Реконструкция.

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:
2.1. Демонтаж двух существующих трансформаторов
2.2. Монтаж трансформаторов ТМГ-630-6/0,4 – 2шт.
2.3. Замена существующих направляющих в камерах трансформаторов под установочные размеры ТМГ-630-6/0,4.

2.4. Монтаж в РУ-6кВ комплекта предохранителей ПКТ-103 с ПК-держателями взамен предохранителей меньшего номинала.
2.5. Замена существующих сборных шин на шины АД 31 Т 80х8  

2.6. Монтаж в РУ-0,4кВ в яч. №2 и яч. №7 по одному рубильнику РЕ-19-41, по три трансформатора тока 1000/5 и по одному комплекту предохранителей ППН-41, взамен аппаратов меньшего номинала.

2.7. Монтаж в РУ-0,4кВ в яч. №4 рубильник РЕ-19-41, взамен аппаратов меньшего номинала.

2.8. Замена ошиновки в камерах трансформаторов со стороны ВН трансформаторов на шины АД31Т 6х60.

2.9. Ремонт полов в камерах трансформаторов (разборка бетонных оснований, устройство подстилающих слоев, устройство бетонных покрытий, железнение поверхности, грунтовка поверхности, окраска полов).         

3. Пусконаладочные работы.

4. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С  21.04.2017 года  по  10.07.2017 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект на замену трансформаторов 250 и 400кВА на ТМГ-630 кВА в РП-Арбатский, расположенного по адресу: г. Саратов, ул. Арбатская (шифр 02-17-23 ЭС).

	Требование к подрядной
 организации
	1. Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от  24.07.2013 года №328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных работ объекта должны соответствовать:

Федеральному закону № 384-ФЗ от 30.12.2009 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», 
Федеральному закону №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 

ПУЭ,

ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление»,

ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов», 

СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»,

СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», 
СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», 
Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»,
Приказу Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей»,

Приказу Минэнерго РФ от 19.06.2003 года № 229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей»,
РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»,

РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линии электропередачи и производстве электромонтажных работ»,

Решению СГД от 23.04.2015 года №45-515 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов»,

Все скрытые работы оформляются актами.
Материалы, используемые при выполнении работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к            работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

- Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

- Исполнительную документацию в двух экземплярах.

- Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

- Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

- Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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