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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектных работ

	Основание  для 

проектирования
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 2317-15-ип от 08.05.2015 года ТУ № 5281 от 17.07.2015 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование  и  место

расположения

объекта  проектирования
	ТП-579 по адресу: г. Саратов, ул. Высокая, 12 «А» 

	Вид  капитального 

строительства
	Реконструкция.

	Стадии проектирования
	Подготовка рабочей документации.

	Перечень  и  объем 

Проектных  работ
	1. Проектирование реконструкции ТП-579 с заменой двух трансформаторов мощностью 400кВА на трансформаторы ТСГЛ-1000-6/0,4кВ (2 шт.), сборных шин, вводных и секционных рубильников на РЕ-19-43 в соответствии с номинальным током трансформатора 1000кВА, а также замену выключателей нагрузки в камерах на трансформаторы РУ – 6кВ на ВНА -10.
2. Согласование рабочей документации в установленном порядке.

	Сроки выполнения работ
	С 15.05.2017 года по 15.07.2017 года  

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- План расположения энергопринимающего устройства объекта присоединения.

- Фрагмент из топографического плана г. Саратова с указанием места расположения объекта присоединения (земельного участка) по адресу: г. Саратов, ул.  Высокая, д. 12 «А».

	Состав  рабочей

 документации
	Документы, содержащие архитектурные, технические и технологические решения в отношении объекта капитального строительства в текстовой форме, рабочие чертежи, спецификации оборудования и изделий.

	Требования  к  рабочей

документации
	Рабочая документация должна быть выполнена на высоком техническом уровне с соблюдением ГОСТ 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства «Основные требования к проектной и рабочей документации», ПУЭ, РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей», Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 года №87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию».

	Особые  условия  и 

требования  к  работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Требования  к  проектной    организации
	Проектная организация должна обладать:

1. Действующим членством в СРО в области инженерных изысканий и архитектурно- строительного проектирования.

2. Квалифицированными кадровыми ресурсами.

	Результат  работ
	1. Рабочая документация, выполненная в бумажной форме – в 2 (двух) экземплярах; выполненная в электронной форме в формате «pdf» в 1 (одном) экземпляре и в формате «dwg» – в 1 (одном) экземпляре.

2. Сметная документация на СМР, выполненная в бумажной форме (на бумажном носителе) - в 2 (двух) экземплярах.

	Порядок сдачи результатов работ
	Подрядчик представляет Заказчику:

- результаты работ в бумажной форме и в электронной форме - в количестве экземпляров, указанном в разделе «Результат работ»;

- акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 - в 2 (двух) экземплярах;

- справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 - в 2 (двух) экземплярах.
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