Приложение № 1 

                                                                                                                           к договору №__ от ___________ 2017г.
	
	СОГЛАСОВАНО
	
	
	УТВЕРЖДАЮ


	
	Директор ООО «ГЭС»
	
	
	Первый заместитель генерального 
директора ЗАО «СПГЭС»

	
	   _______________________ А. Н. Куликов 
	
	
	________________________ Д.О. Грищенко

	
	    "_____ "  ________________ 2017 г.
	
	
	" _____ " ________________ 2017 г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

	Основание для выполнения 

работ
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям                                         №4372-16-ип от 26.09.2016 года. ТУ №6830  от  26.09.2016 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место

расположения объекта 
	ВЛИ-0,4кВ от существующей опоры №2-00/28 ВЛИ-0,4кВ ТП-997 до границы земельного участка заявителя по адресу: г. Саратов, Кировский район, ул. Новоржевского, уч. №149.

	Вид капитального строительства
	Новое строительство.

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:
2.1. Демонтаж подкоса у опоры №2-00/28. 

2.2. Монтаж ж/б опор -7 шт.
2.3. Монтаж провода СИП 2 3х70мм2+1х70 мм2 протяженностью 186 метров.
2.4. Монтаж   повторного   заземления на опорах.
3. Пусконаладочные работы.

4. Благоустройство (перед производством работ произвести срез насыпного грунта, произвести подрезку деревьев, вырубку зеленых насаждений, растущих непосредственно по оси трассы ВЛ и чья высота превышает 4,0 метра).

	Сроки выполнения работ
	С  23.05.2017 года  по  20.06.2017 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект на строительство ВЛИ-0,4кВ от существующей опоры №2-00/28 ВЛИ-0,4кВ ТП-997 до границы земельного участка заявителя по адресу: г. Саратов, Кировский район, ул. Новоржевского, уч. №149 (шифр 02-17-17 ЭС).

	Требование к подрядной
 организации
	1.Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 №328н «Об утверждении     Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

2. Персонал должен иметь 1,2,3 группу допуска к работам на высоте в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.03.2014 №155-н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте».
3.Наличие утвержденного проекта производства работ (ППР) на выполнение работ по ВЛ – 0,4кВ, в соответствии с «Правилами по охране труда при работе на высоте» утвержденными Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.03.2014 №155-н.

4.Наличие средств индивидуальной защиты для работы на высоте в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты (страховочные привязи, стропы, страховочные пояса, захваты на гибкой анкерной линии, соединительные элементы (карабины).

5. Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

6. Наличие производственно-технической базы.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных работ объекта должны соответствовать:

ПУЭ,

ГОСТ 31946-2012 «Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи»,

ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление»,

ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов», 

СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»,

СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», 
СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», 
Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»,

Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.03.2014 года №155-н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»,

Приказу Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей»,

Приказу Минэнерго РФ от 19.06.2003 года № 229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей»,
РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»,

РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линии электропередачи и производстве электромонтажных работ»,

Решению СГД от 23.04.2015 года №45-515 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов»,

Все скрытые работы оформляются актами.
Материалы, используемые при выполнении работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к            работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и                       отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.
-Исполнительную документацию в двух экземплярах.
-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.
-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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