Приложение № 1 

                                                                                                                                     к договору №  от ___________ 2017 г.
	
	СОГЛАСОВАНО
	
	
	УТВЕРЖДАЮ


	
	Директор ООО «ГорЭнергоСервис»
	
	
	Заместитель генерального директора  

по техническим вопросам ЗАО «СПГЭС»

	
	______________________ А. Н. Куликов
	
	
	________________________А.А. Тарасов.

	
	 "_____ "  ________________ 2017 г.
	
	
	" _____ " ________________ 2017 г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

	Основание для выполнения 

работ
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям                                         № 3632-16-ип от 24.03.2016 года. ТУ № 1951 от 24.03.2016 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место

расположения объекта 
	Новая ТП по адресу: г. Саратов, ул. Васильковская, д. 1.
2КЛ-6кВ от новой ТП до соединения с кабелем 6кВ направления ТП-1824 – ТП-1340.

	Вид капитального строительства
	Новое строительство.

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:
2.1. Монтаж оборудования в РУ – 6 кВ новой ТП (камеры КСО – 394 – 03-

2шт., КСО – 394 – 06 - 1шт., КСО-394-11 - 1шт., КСО-394-15(16) - 2 шт.).
2.2. Монтаж комплекта АСКУЭ в РУ-6кВ новой ТП с применением приборов учета. 
2.3. Прокладка КЛ-6кВ от новой ТП до соединительной муфты КЛ-6кВ к ТП-1824 по адресу: г. Саратов, ул.  Васильковская, 1, кабелем АСБ - 10- 3х120 мм2,     протяжённостью 28 метров.
2.4. Прокладка КЛ-6кВ от новой ТП до соединительной муфты КЛ-6кВ к ТП-1340 по адресу: г. Саратов, ул. Васильковская, 1, кабелем АСБ - 10- 3х120 мм2,     протяжённостью 45  метров.
3. Пусконаладочные работы.

4. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С 20.01.2017 года по 28.04.2017 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект на КЛ-6кВ от новой ТП, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Васильковская, 1, до соединения с существующей КЛ-6 кВ у дома №1 по ул. Васильковская (шифр 10-16-153 ЭС).

	Требование к подрядной
 организации
	1. Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать ПУЭ, ПТЭ ЭП, СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства», РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения», ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление», РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линии электропередачи и производстве электромонтажных работ», Приказу  Министерства труда  и  социальной  защиты РФ от 24.07.2013 года  №328н «Об  утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок», Приказу Минэнерго РФ от 19.06.2003 года № 229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей», Решение СГД от 23.04.2015 года №45-515 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов».

Все скрытые работы оформляются актами.
Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к            работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и                       отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.
-Исполнительную документацию в двух экземплярах.
-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.
-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.
-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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