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	СОГЛАСОВАНО
	
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	Директор ООО «ГЭС»
	
	
	Первый заместитель генерального директора  ЗАО «СПГЭС»

	
	________________________А.Н. Куликов
	
	
	________________________ Д.О. Грищенко

	
	 "_____ "  ________________ 2017 г.
	
	            
	" _____ " ________________ 2017 г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектных работ.

	Основание для проектирования
	Инвестиционная программа ЗАО «СПГЭС» на 2017 год.                                                                                 

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место 

расположения объекта

проектирования
	ВЛ-0,4кВ ТП-888 по 10-му Увекскому проезду, 9-му Увекскому проезду, 7-му Увекскому проезду , 15-му Увекскому проезду , 5-му Увекскому проезду , 4-му Увекскому проезду.

	Вид капитального 

строительства
	Реконструкция. 

	Стадии  проектирования
	Подготовка рабочей документации.

	Перечень и объем

проектных работ
	1.  Инженерно-геодезические работы.

2.  Проектирование реконструкции ВЛ -0,4кВ ТП-888 (согласно прилагаемой 

     схемы ВЛ-0,4кВ с заменой кабельного вывода 0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-888 на 

    пунктовую опору).
3. Согласование проекта в установленном порядке.

	Сроки выполнения работ
	С 25.05.2017 года  по  10.10.2017 года.  

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

-Техническая характеристика существующих электрических сетей.

- Схема реконструируемой сети.

	Состав рабочей

документации
	Документы, содержащие архитектурные, технические и технологические решения в отношении объекта капитального строительства в текстовой форме, рабочие чертежи, спецификации оборудования и изделий.

	Требования к рабочей 

документации
	Рабочая документация должна быть выполнена на высоком техническом уровне с соблюдением ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства «Основные требования к проектной и рабочей документации», ПУЭ, РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей», Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 года №87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию».

	Особые условия и 

требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Требования к проектной    организации
	Проектная организация должна обладать:

1. Действующим членством в СРО в области инженерных изысканий и архитектурно-

    строительного проектирования.

2. Квалифицированными кадровыми ресурсами.

	Результат работ
	1. Документ о выполненных инженерных изысканиях в бумажной форме - в 1 (одном) 
    экземпляре.

2. Рабочая документация, выполненная в бумажной форме – в 2 (двух) экземплярах; 
    выполненная в электронной форме в формате  «pdf» в 1 (одном) экземпляре и в 
    формате «dwg»  – в 1 (одном) экземпляре.

3. Сметная документация на СМР, выполненная в бумажной форме (на бумажном  
    носителе) - в 2 (двух) экземплярах.

	Порядок сдачи результатов работ
	Подрядчик представляет Заказчику:

- результаты работ в бумажной форме и в электронной форме - в количестве 
  экземпляров,  указанном в разделе «Результат работ»;

- акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 - в 2 (двух) экземплярах;

- справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 - в 2 (двух) 
  экземплярах.
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