Приложение № 1 

                                                                                                                           к  договору   №_______от _______________

	
	СОГЛАСОВАНО
	
	
	УТВЕРЖДАЮ


	
	
	
	
	Первый   заместитель   генерального 
директора    ЗАО  "СПГЭС"

	
	   ________________________________
	
	
	________________________ Д.О. Грищенко

	
	    "_____ "  ________________ 2017 г.
	
	
	" _____ " ________________ 2017 г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

	Основание для выполнения 

работ
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям                                         №1085-14-ип от 02.09.2014 года. ТУ №6163  от  01.09.2016 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».


	Наименование и место

расположения объекта 
	2КЛ-6кВ  от ПС «Гуселка» до новой ТП по адресу: г. Саратов, 1-й Нефтяной пр-д, б/н.
ВЛИ-0,4кВ от пунктовой опоры ВЛИ-0,4кВ новой ТП до существующей опоры ВЛИ-0,4кВ ТП-568.
2КЛ- 0,4кВ от  новой КТП  до пунктовой  опоры  ВЛИ-0,4кВ новой КТП (кабельный вывод).

	Вид капитального строительства
	Новое строительство.

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:
2.1. Прокладка  2КЛ- 6кВ  от  ПС  «Гуселка» до новой ТП,  кабелем АСБ-10-

       3х185 мм2,  общей протяжённостью 1320 метров.

2.2. Монтаж ж/б опор - 8 шт.
2.3. Монтаж провода СИП 2 3х95мм2+1х95 мм2 протяженностью 220  метров.
2.4. Монтаж   повторного   заземления   на опорах.

2.5. Прокладка 2КЛ- 0,4кВ от  новой КТП  до пунктовой  опоры  ВЛИ-0,4кВ 
       новой КТП (кабельный вывод).,  кабелем АСБ - 1-4х150 мм2, 
           протяжённостью 62 метра.

3. Пусконаладочные работы.

4. Благоустройство(произвести вырубку зеленых насаждений, деревьев, 
     растущих непосредственно по оси трассы ВЛИ и чья высота превышает 4,0 

     метра).

	Сроки выполнения работ
	С  06.06.2017 года  по  30.08.2017 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект на строительство новой трансформаторной подстанции в г. Саратов, Волжский район, 1-ый Нефтяной пр-д, б/н. КЛ 6 кВ от ПС «Гуселка» до новой трансформаторной подстанции (шифр 02-15-37ЭС) Том - 1.

	Требование к подрядной
 организации
	1.Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 №328н «Об утверждении     Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

2. Персонал должен иметь 1,2,3 группу допуска к работам на высоте в соответствии с приказом  Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.03.2014 №155-н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте».
3.Наличие утвержденного проекта производства работ (ППР) на выполнение работ по ВЛ – 0,4кВ, в соответствии с «Правилами по охране труда при работе на высоте»  утвержденными Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.03.2014    №155-н.

4.Наличие средств индивидуальной защиты для работы на высоте в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты (страховочные привязи, стропы, страховочные пояса, захваты на гибкой анкерной линии, соединительные элементы (карабины).

5. Обладание  необходимыми  профессиональными  знаниями  и  опытом  выполнения аналогичных  работ. Членство  в  СРО  в области  строительства,  реконструкции,  капитального  ремонта  объектов  капитального  строительства.

6. Наличие производственно-технической базы.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных работ объекта должны соответствовать:

ПУЭ,

ГОСТ 31946-2012 «Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи»,

ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление»,

ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов», 

СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»,

СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», 
СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», 
Приказу  Министерства  труда  и  социальной  защиты РФ от 24.07.2013 года  №328н  «Об  утверждении  Правил   по   охране   труда   при   эксплуатации   электроустановок»,

Приказу  Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.03.2014 года №155-н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»,

Приказу Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей»,

Приказу Минэнерго РФ от 19.06.2003 года № 229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей»,
РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»,

РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линии электропередачи и производстве электромонтажных работ»,

Решению СГД от 23.04.2015 года №45-515 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов»,

Все скрытые работы оформляются актами.
Материалы, используемые при выполнении работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к            работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и                       отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.
-Исполнительную документацию в двух экземплярах.
-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.
-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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