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	_______________________ И.Н. Климов 
	
	
	________________________Д.О. Грищенко
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	" _____ " ________________ 2017 г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

	Основание для выполнения 

работ
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям №4944-17-ип от  27.02.2017 года. ТУ №1197-2  от  27.02.2017 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место

расположения объекта 
	ТП-30 по адресу: г. Саратов, ул. Соляная, 5.

КЛ -0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-30  до  границы земельного участка заявителя по адресу: г. Саратов, ул. Соляная, 12.

	Вид капитального строительства
	Реконструкция. Новое строительство.

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:
2.1. Демонтаж  в РУ-0,4кВ ТП-30 рубильника РПС-1 с комплектом предохранителей.
2.2. Монтаж в РУ-0,4кВ ТП-30 рубильника РПС-4 с комплектом предохранителей ПН-2.
2.3. Прокладка  КЛ -0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-30  до  границы земельного участка заявителя по 
       адресу: г. Саратов, ул. Соляная, 12,  кабелем  АСБл-1-4х120мм2    протяжённостью 110 
       метров.

3. Пусконаладочные работы.

4. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С  07.06.2017 года  по  30.06.2017 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект на строительство КЛ -0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-30  до  границы земельного участка заявителя по адресу: г. Саратов, ул. Соляная, 12. Замена РПС-1 на РПС-4 с комплектом предохранителей ПН-2 в РУ-0,4кВ ТП-30 (шифр 1-2-17 ЭС).

	Требование к подрядной

 организации
	1. Обладание   необходимыми   профессиональными   знаниями  и  опытом выполнения

     аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, 

     капитального   ремонта   объектов   капитального строительства.

2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал    должен    иметь    группы    по     электробезопасности    в  соответствии с

    требованиями  Приказа Министерства труда и  социальной защиты РФ от  24.07.2013

    года   №328н   «Об  утверждении  Правил    по    охране    труда    при  эксплуатации  

    электроустановок».

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных работ объекта должны соответствовать:

Федеральному закону №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 

ПУЭ,

ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление»,

ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов», 

СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»,

СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», 

СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», 

Приказу  Министерства  труда  и  социальной  защиты РФ от 24.07.2013 года  №328н  «Об  утверждении  Правил   по   охране   труда   при   эксплуатации   электроустановок»,
Приказу Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей»,

Приказу Минэнерго РФ от 19.06.2003 года № 229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей»,
РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»,

РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линии электропередачи и производстве электромонтажных работ»,

Решению СГД от 23.04.2015 года №45-515 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов»,

Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к    работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

- Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от 

  проекта, согласованными проектной организацией.

- Исполнительную документацию в двух экземплярах.

- Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

- Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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