Приложение № 1 

                                                                                                                           к договору №___ от ___________ 2017г.
	
	СОГЛАСОВАНО
	
	
	УТВЕРЖДАЮ


	
	Директор ООО СМП «ЭЛТЕК»
	
	
	Первый заместитель генерального 
директора ЗАО «СПГЭС»

	
	   __________________________ Д.В. Пивовар
	
	
	________________________ Д.О. Грищенко

	
	    "_____ "  ________________ 2017 г.
	
	
	" _____ " ________________ 2017 г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

	Основание для выполнения 

работ
	Договора технологического присоединения к электрическим сетям                                         №4208-16-ип от 10.08.2016 года, №4698-16-ип от 22.12.2016 года, №4732-17-ип от 20.01.2017 года, №4862-17-ип от 06.02.2017 года, №4923-17-ип от 22.02.2017 года, №4951-17-ип от 27.02.2017 года. ТУ №5538  от  10.08.2016 года, №9231 от 22.12.2016 года, №310-2 от 20.01.2017 года, №664 от 06.02.2017 года, №1171-2 от 22.02.2017 года, №1212 от 27.02.2017 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место

расположения объекта 
	ВЛИ-0,4кВ ТП-657 от опоры №1-00/11 до границ земельных участков с кадастровыми номерами 64:48:010114:937, 64:48:010114:2031, 64:48:010114:122, 64:48:010114:175, 64:48:010114:2749, 64:48:010114:414 по ул. Хрустальная, ул. Самойловская.

	Вид капитального строительства
	Реконструкция. Новое строительство.

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 
 Реконструкция. Новое строительство. 
   2. Строительно-монтажные работы:

   2.1. Демонтаж неизолированного провода 5хА35. 

   2.2. Демонтаж опор  – 3 шт.

   2.3. Демонтаж существующих вводов. 

   2.4. Монтаж ж/б опор – 8 шт.
   2.5. Монтаж стальных опор – 2 шт.

   2.6. Правка опор – 4 шт.
   2.7. Монтаж провода СИП 2 3х70мм2+1х70 мм2 протяженностью 890 метров.
   2.8. Монтаж провода СИП 2 3х35мм2+1х54,6 мм2 протяженностью 90 метров.
   2.9. Монтаж провода СИП 4 2х16мм2 протяженностью 250 метров.
   2.10. Переподключение абонентов с существующей ВЛ на проектируемую 

            ВЛИ-0,4кВ.

   2.11. Монтаж   повторного   заземления на опорах.

3. Пусконаладочные работы.

4. Благоустройство (произвести вырубку зеленых насаждений и деревьев, 
    растущих непосредственно по оси трассы ВЛИ и чья высота превышает 6 м).

	Сроки выполнения работ
	С  08.06.2017 года  по  26.06.2017 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект на строительство ВЛИ-0,4кВ от опоры №1-00/11 ВЛИ-0,4кВ ТП-657 по ул. Хрустальной и ул. Самойловской до концевой опоры №1-03/19 на ул. Самойловской (шифр 03-17-44 ЭС).

	Требование к подрядной

 организации
	1.Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 №328н «Об утверждении     Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

2. Персонал должен иметь 1,2,3 группу допуска к работам на высоте в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.03.2014 №155-н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте».
3.Наличие утвержденного проекта производства работ (ППР) на выполнение работ по ВЛ – 0,4кВ, в соответствии с «Правилами по охране труда при работе на высоте» утвержденными Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.03.2014 №155-н.

4.Наличие средств индивидуальной защиты для работы на высоте в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты (страховочные привязи, стропы, страховочные пояса, захваты на гибкой анкерной линии, соединительные элементы (карабины).

5. Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

6. Наличие производственно-технической базы.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных работ объекта должны соответствовать:

ПУЭ,

ГОСТ 31946-2012 «Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи»,

ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление»,

ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов», 

СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»,

СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», 
СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», 
Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»,

Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.03.2014 года №155-н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»,

Приказу Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей»,

Приказу Минэнерго РФ от 19.06.2003 года № 229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей»,
РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»,

РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линии электропередачи и производстве электромонтажных работ»,

Решению СГД от 23.04.2015 года №45-515 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов»,

Все скрытые работы оформляются актами.
Материалы, используемые при выполнении работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к            работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

- Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и                       

  отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

- Исполнительную документацию в двух экземплярах.
- Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

- Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.
- Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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