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	СОГЛАСОВАНО
	
	
	УТВЕРЖДАЮ


	
	Директор ООО «ГЭС»
	
	
	Первый заместитель генерального 

директора ЗАО «СПГЭС»


	
	______________________ А.Н. Куликов 
	
	
	________________________Д.О. Грищенко

	
	 "_____ "  ________________ 2017 г.
	
	
	" _____ " ________________ 2017 г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.
	Основание для выполнения 

работ
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям №139-14-ип от  11.03.2014 года. ТУ №1840  от  18.03.2016 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место

расположения объекта 
	ТП-1254 по адресу: г. Саратов, Комсомольский пос., ул. Маркина, 19/37.

ТП-1112 по адресу: г. Саратов, ул. Лесная, 1.

4КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-1112 до ВРУ №1 жилого дома по ул. Маркина (б/с «А»).

2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-1112 до ВРУ №2 жилого дома по ул. Маркина (б/с «Б»).

2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-1254 до ВРУ №3 жилого дома по ул. Маркина (б/с «В»).

2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-1254 до ВРУ №4 жилого дома по ул. Маркина (б/с «Г»).


	Вид капитального строительства
	Реконструкция. Новое строительство. 

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:
       Реконструкция ТП-1254.

2.1. Демонтаж двух существующих трансформаторов.
2.2. Монтаж силовых трансформаторов ТМГ-400/6 – 2шт.
2.3. Замена существующих направляющих в камерах трансформаторов под установочные размеры ТМГ-400/6.

2.4. Ремонт полов в камерах трансформаторов (разборка бетонных оснований, устройство подстилающих слоев, устройство бетонных покрытий, железнение поверхности, грунтовка поверхности, окраска полов).         

2.5. Монтаж в РУ-6кВ комплекта предохранителей ПКТ-103 с ПК-держателями взамен предохранителей меньшего номинала.

2.6. Монтаж в РУ-0,4кВ предохранителей ППНИ-39 и вводных рубильников РС-6 взамен аппаратов меньшего номинала.

2.7. Монтаж в РУ-0,4кВ одной линейной панели ЩО-70-1-03У3 с шинным мостом.
2.8. Замена существующих сборных шин.

       Реконструкция ТП-1112.
2.9. Монтаж линейных панелей ЩО-70-1-03У3 - 2шт., торцевых панелей ЩО-70-1-95У3 – 4 шт.  на I и IIс.ш. и шинных мостов 0,4кВ – 2 шт.

2.10. Монтаж сборных шин.

        Новое строительство.

2.11. Прокладка  4КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-1112 до ВРУ №1 жилого дома по ул. Маркина (б/с «А»),   кабелем  АСБ-1- 4х150мм2,  общей  протяжённостью 680 метров. 
2.12. Прокладка  2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-1112 до ВРУ №2 жилого дома по ул. Маркина (б/с «Б»),   кабелем  АСБ-1- 4х150мм2,  общей  протяжённостью 400 метров. 
2.13. Прокладка  2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-1254 до ВРУ №3 жилого дома по ул. Маркина (б/с «В»),   кабелем  АСБ-1- 4х150мм2,  общей  протяжённостью 150 метров. 
2.13. Прокладка  2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-1254 до ВРУ №4 жилого дома по ул. Маркина (б/с «Г»),   кабелем  АСБ-1- 4х185мм2,  общей  протяжённостью 110 метров. 
3. Пусконаладочные работы.

4. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С  13.06.2017 года  по  31.08.2017 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект на реконструкцию ТП-1112, ТП-1254; Прокладка КЛ-0,4кВ от разных секций шин РУ-0,4кВ ТП-1112 до ВРУ жилого дома (б/с А, Б); Прокладка КЛ-0,4кВ от разных секций шин РУ-0,4кВ ТП-1254 до ВРУ жилого дома (б/с В, Г) по адресу: г. Саратов, ул. Маркина (шифр 09-14-117ЭС).

	Требование к подрядной

 организации
	1. Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных работ объекта должны соответствовать:

Федеральному закону № 384-ФЗ от 30.12.2009 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», 
Федеральному закону №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 

ПУЭ,

ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление»,

ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов», 

СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»,

СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», 
СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», 
Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»,
Приказу Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей»,

Приказу Минэнерго РФ от 19.06.2003 года № 229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей»,
РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»,

РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линии электропередачи и производстве электромонтажных работ»,

Решению СГД от 23.04.2015 года №45-515 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов»,

Все скрытые работы оформляются актами.
Материалы, используемые при выполнении работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к    работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

- Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от 
  проекта, согласованными проектной организацией.

- Исполнительную документацию в двух экземплярах.

- Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

- Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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