                                                                                                                                                              Приложение №1

                                                                                                                       к договору №__ от ___________ 2017г.
	
	СОГЛАСОВАНО
	
	
	УТВЕРЖДАЮ


	
	Директор ООО «ГЭС»
	
	
	Первый заместитель генерального директора  

ЗАО «СПГЭС»


	
	________________________ А.Н. Куликов
	
	
	________________________ Д. О. Грищенко

	
	 "_____ "  ________________ 2017 г.
	
	
	" _____ " ________________ 2017 г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектных работ
	Основание  для 

проектирования
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 3990-16-т от 28.06.2016 года. ТУ № 7264 от 11.10.2016 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование  и  место

расположения

объекта  проектирования
	ВЛИ-0,4кВ от пунктовой опоры ВЛИ-0,4кВ ТП-733 до границ земельного участка заявителя по адресу: г. Саратов, 2-й Свирский пр., 56.

КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-733 до пунктовой опоры ВЛИ-0,4кВ ТП-733 (кабельный вывод).

	Вид  капитального 

строительства
	Новое строительство.

	Стадии проектирования
	Подготовка рабочей документации.

	Перечень  и  объем 

Проектных  работ
	1. Инженерно-геодезические изыскания.

2. Проектирование трассы ВЛИ-0,4кВ от пунктовой опоры ВЛИ-0,4кВ ТП-733 до границ земельного участка заявителя по адресу: г. Саратов, 2-й Свирский пр., 56, протяженностью ориентировочно 450 метров.
3. Проектирование трассы КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-733 до пунктовой опоры ВЛИ-0,4кВ ТП-733 (кабельный вывод), протяженностью ориентировочно 30 метров.
4. Согласование рабочей документации в установленном порядке.

	Сроки выполнения работ
	С  14.06.2017 года  по  16.10.2017 года  

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- План расположения энергопринимающего устройства объекта присоединения.

- Фрагмент из топографического плана города Саратова с указанием места расположения 

  объекта присоединения (земельного участка) по адресу: г. Саратов, 2-й Свирский пр., 
  56.

	Состав  рабочей

 документации
	Документы, содержащие архитектурные, технические и технологические решения в отношении объекта капитального строительства в текстовой форме, рабочие чертежи, спецификации оборудования и изделий.

	Требования  к  рабочей

документации
	Рабочая документация должна быть выполнена на высоком техническом уровне с соблюдением ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства «Основные требования к проектной и рабочей документации», ПУЭ, РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей», Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 года №87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию».

	Особые  условия  и 

требования  к  работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Требования  к  проектной    организации
	Членством в СРО в области инженерных изысканий и архитектурно- строительного проектирования.

Наличие квалифицированных кадровых ресурсов.

	Результат  работ
	1. Документ о выполненных инженерных изысканиях в бумажной форме - в 1 (одном) экземпляре.

2. Рабочая документация, выполненная в бумажной форме – в 2 (двух) экземплярах; выполненная в электронной форме в формате «pdf» в 1 (одном) экземпляре и в формате «dwg» – в 1 (одном) экземпляре.

3. Сметная документация на СМР, выполненная в бумажной форме (на бумажном носителе) - в 2 (двух) экземплярах.

	Порядок сдачи результатов работ
	Подрядчик представляет Заказчику:

- результаты работ в бумажной форме и в электронной форме - в количестве экземпляров, указанном в разделе «Результат работ»;

- акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 - в 2 (двух) экземплярах;

- справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 - в 2 (двух) экземплярах.
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