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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектных работ

	Основание  для 

проектирования
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 5197-17-ип от 02.05.2017 года. ТУ № 2953  от  02.05.2017 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование  и  место

расположения

объекта  проектирования
	ТП-813 по адресу: г. Саратов, ул. 2-я Прокатная/ ул. Измайлова.
2КЛ-10кВ от ТП-859 до ТП-813.

2КЛ-0,4кВ от  ТП-813 до ВРУ  многоэтажного жилого дома по адресу: г. Саратов, ул. 2-я Прокатная, 22А.

	Вид  капитального 

строительства
	Реконструкция. Новое строительство.

	Стадии проектирования
	Подготовка рабочей документации.

	Перечень  и  объем 

Проектных  работ
	1. Инженерно-геодезические изыскания.

2. Проектирование реконструкции РУ-10кВ ТП-813 (установка выключателей ВНА-10 – 

    2шт.).

3. Проектирование трассы 2КЛ-10кВ от РУ-10кВ ТП-859 до РУ-10кВ ТП-813,  

    протяженностью  ориентировочно  2х400  метров.

4. Проектирование 2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ  ТП-813 до ВРУ  многоэтажного жилого дома 
    по адресу: г. Саратов, ул. 2-я Прокатная, 22А, протяженностью  ориентировочно  2х110  

    метров.

5. Согласование рабочей документации в установленном порядке.

	Сроки выполнения работ
	С  22.06.2017 года  по  20.09.2017 года  

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- План расположения энергопринимающего устройства объекта присоединения.

- Фрагмент из топографического плана города Саратова с указанием места расположения 

  объекта присоединения (земельного участка) по адресу: г. Саратов, ул. 2-я Прокатная, 
  22А.

	Состав  рабочей

 документации
	Документы, содержащие  архитектурные, технические и технологические  решения в отношении объекта капитального строительства в текстовой форме, рабочие чертежи, спецификации оборудования и изделий.

	Требования  к  рабочей

документации
	Рабочая документация должна быть выполнена на высоком техническом уровне с соблюдением ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства «Основные требования к проектной и рабочей документации», ПУЭ, РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей», Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 года №87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию».

	Особые  условия  и 

требования  к  работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Требования  к  проектной    организации
	Членством в СРО в области инженерных изысканий и архитектурно- строительного 

 проектирования.

Наличие квалифицированных  кадровых  ресурсов.

	Результат  работ
	1. Документ о выполненных инженерных изысканиях в бумажной форме - в 1 (одном) 

    экземпляре.

2. Рабочая документация, выполненная в бумажной форме – в 2 (двух) экземплярах; 

    выполненная в электронной форме в формате  «pdf» в 1 (одном) экземпляре и в 

    формате «dwg»  – в 1 (одном) экземпляре.

3. Сметная документация на СМР, выполненная в бумажной форме (на бумажном  

    носителе) - в 2 (двух) экземплярах.

	Порядок сдачи результатов работ
	Подрядчик представляет Заказчику:

- результаты работ в бумажной форме и в электронной форме - в количестве 

  экземпляров,  указанном в разделе «Результат работ»;

- акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 - в 2 (двух) экземплярах;

- справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 - в 2 (двух) 

  экземплярах.


PAGE  

