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                                                                                                                           к договору №__ от _________ 2017г.
	
	СОГЛАСОВАНО
	
	
	УТВЕРЖДАЮ


	
	Директор ООО «ГЭС»
	
	
	Первый заместитель генерального 

директора ЗАО «СПГЭС»


	
	_____________________ А. Н. Куликов
	
	
	________________________Д.О. Грищенко

	
	 "_____ "  ________________ 2017 г.
	
	
	" _____ " ________________ 2017 г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.
	Основание для выполнения 

работ
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям №2317-15-ип от  08.05.2015 года. ТУ №5281  от  17.07.2015 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место

расположения объекта 
	ТП-579 по адресу: г. Саратов, ул. Высокая, 12 «А».



	Вид капитального строительства
	Реконструкция. 

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:
2.1. Демонтаж двух существующих трансформаторов.

2.2. Монтаж силовых трансформаторов ТСГЛ-1000/6 – 2шт.

2.3. Замена существующих направляющих в камерах трансформаторов  под 

       установочные размеры ТСГЛ-1000/6.

2.4. Ремонт полов в камерах трансформаторов с подъемом кабельных приямков (разборка бетонных оснований,   устройство подстилающих слоев, устройство бетонных покрытий, железнение поверхности,  грунтовка поверхности, окраска полов,  стенки существующих приямков поднять до уровня вновь заливаемых полов, существующие жалюзийные решетки заложить на высоте 300мм от уровня существующего пола, существующие ворота камер трансформаторов подрезать на 200мм).

2.5. В камерах трансформаторов выполнить новый контур заземления, существующий - демонтировать.
2.6. Монтаж   в   РУ-6кВ  в камерах №3 и №6 установить выключатели нагрузки ВНАзп-10/630 взамен существующих ВНПз-16, а также установить комплект предохранителей          ПКТ 103-6-160-20У3 с ПК – держателями взамен аппаратов меньшего номинала.
2.7. Монтаж в РУ-0,4кВ  в панели  №2 и №6   вводных рубильников, предохранителей и трансформаторов тока  взамен  аппаратов меньшего номинала. В панели №4 установить разъединитель взамен разъединителя меньшего номинала.
2.8. Замена существующих сборных  шин.
3. Пусконаладочные работы.
4. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С  22.06.2017 года  по  31.08.2017 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект на замену двух силовых трансформаторов 400кВА на трансформаторы ТСГЛ-1000кВА в ТП-579, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Высокая, 12А (шифр 05-17-69 ЭС).

	Требование к подрядной

 организации
	1. Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных работ объекта должны соответствовать:

Федеральному закону № 384-ФЗ от 30.12.2009 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», 
Федеральному закону №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 

ПУЭ,

ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление»,

ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов», 

СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»,

СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», 
СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», 
Приказу  Министерства  труда  и  социальной  защиты РФ от 24.07.2013 года  №328н  «Об  утверждении  Правил   по   охране   труда   при   эксплуатации   электроустановок»,
Приказу Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей»,

Приказу Минэнерго РФ от 19.06.2003 года № 229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей»,
РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»,

РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линии электропередачи и производстве электромонтажных работ»,

Решению СГД от 23.04.2015 года №45-515 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов»,

Все скрытые работы оформляются актами.
Материалы, используемые при выполнении работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к    работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

- Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от 
  проекта, согласованными проектной организацией.

- Исполнительную документацию в двух экземплярах.

- Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

- Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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