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	Директор ООО «ГЭС»
	
	
	Первый заместитель генерального 
директора ЗАО «СПГЭС»

	
	_______________________ А.Н. Куликов
	
	
	_________________________ Д.О. Грищенко

	
	 "_____ "  ________________ 2017 г.
	
	
	" _____ " ________________ 2017 г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

	Основание для выполнения 

работ
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям  № 4777-17-ип от 30.01.17, ТУ №491 от 30.01.17г., № 4774-17-ип от 30.01.17г., ТУ № 492 от 30.01.17г., №4731 – 17-  ип от 20.01.17г., ТУ №308-2 от 20.01.17г. 

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место

расположения объекта 
	ВЛИ-0,4кВ  от  опоры №1-00/1 ВЛИ -0,4кВ ТП - 657  до  концевых опор  по  адресу:  г. Саратов, ул. Самойловская, ул. Хрустальная. 


	Вид капитального строительства
	Реконструкция. 

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:
2.1. Демонтаж существующего изолированного провода.

2.2. Демонтаж существующего неизолированного провода.

2.3. Установка опор ж/бетонных -  4шт.

2.4. Демонтаж существующих опор

2.5. Демонтаж существующих вводов к зданиям

2.6. Установка металлических опор – 1шт.

2.7. Монтаж провода СИП 2 3х120мм2+1х95 мм2 протяженностью  250  метров.
2.8. Монтаж провода СИП 2 3х95мм2+1х95 мм2 протяженностью  750  метров.
2.9. Монтаж провода СИП 2 3х50мм2+1х54,6 мм2 протяженностью  80  метров.
2.10. Монтаж провода СИП 2 3х35мм2+1х54,6 мм2 протяженностью  420  метров.
2.11. Монтаж вводов к зданиям.

2.12. Монтаж   повторного   заземления   на  опорах.
3. Пусконаладочные работы.

4. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С  05.07.2017 года  по  03.08.2017 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект на реконструкцию ВЛИ -0,4кВ от пунктовой опоры № 1-00/1 ВЛИ – 0,4кВ ТП – 657 до концевых опор по ул. Самойловской и ул. Хрустальной» (шифр 05-17-73 ЭС).

	Требование к подрядной

 организации
	1.Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 №328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

2. Персонал должен иметь 1,2,3 группу допуска к работам на высоте в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.03.2014 №155-н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте».
3.Наличие утвержденного проекта производства работ (ППР) на выполнение работ по ВЛ – 0,4кВ, в соответствии с «Правилами по охране труда при работе на высоте» утвержденными Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.03.2014 №155-н.

4.Наличие средств индивидуальной защиты для работы на высоте в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты (страховочные привязи, стропы, страховочные пояса, захваты на гибкой анкерной линии, соединительные элементы (карабины).
5. Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. 

6. Наличие производственно-технической базы.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных работ объекта должны соответствовать ПУЭ, ПТЭ ЭП, СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства», ГОСТ Р 31946-2012 «Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередач», РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения», ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление», РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линии электропередачи и производстве электромонтажных работ», Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.03.2014 №155-н «Об утверждении Правил по   охране   труда при работе на высоте», Приказу  Министерства  труда  и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н  «Об  утверждении  Правил  по  охране  труда   при  эксплуатации электроустановок»,  Приказу Минэнерго РФ от 19.06.2003 №229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей», Решению СГД от 23.04.2015 года №45-515 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов».

Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к            работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и                       отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию в двух экземплярах.
-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.
-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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