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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектных работ
	Основание  для 

проектирования
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям №1245-12-ип от 01.11.2012 года. ТУ №7797 от 28.10.2016 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование  и  место

расположения

объекта  проектирования
	РП – Ёлочки по адресу: г. Саратов, ул. Геологическая угол ул. Урожайной.
2КЛ-10кВ от РП-Ёлочки до соединения с кабелями к РП-Авангард и к ТП-1472 на пересечении ул. Урожайная и ул. Геологическая.

5КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ РП-Ёлочки до пунктовой опоры ВЛ-0,4кВ КТП-175 (кабельные вывода).

2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ РП-Ёлочки до ВРУ-1 многоквартирного многоэтажного дома по адресу: г. Саратов, ул. 1-я Благодатная, б/н.

2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ РП-Ёлочки до ВРУ-2 многоквартирного многоэтажного дома по адресу: г. Саратов, ул. 1-я Благодатная, б/н.

	Вид  капитального 

строительства
	Реконструкция. Новое строительство.

	Стадии проектирования
	Подготовка рабочей документации.

	Перечень  и  объем 

проектных  работ
	1. Инженерно-геодезические изыскания.

2. Проектирование оборудования в РП-Ёлочки (силовой трансформатор ТМГ-400-10/0,4 
 – 1шт. с комплектом оборудования II секции шин РУ-10кВ (три КСО-394-3шт.) и

РУ-0,4кВ (ЩО-70-3шт.), на I с.ш. РУ-0,4кВ ЩО-70-1шт.).

3. Проектирование трассы 2КЛ-10кВ от РП-Ёлочки до соединения с кабелями к 
РП- Авангард и к ТП-1472 на пересечении ул. Урожайная и ул. Геологическая, протяженностью ориентировочно 2х100 метров, с демонтажом их из КТП-175.
4. Проектирование трассы 5КЛ-0,4кВ (кабельные вывода) от РУ-0,4кВ РП-Ёлочки до пунктовой опоры ВЛ-0,4кВ КТП-175 протяженностью ориентировочно 5х100 метров.

5. Проектирование трассы 2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ РП-Ёлочки до ВРУ-1 протяженностью ориентировочно 2х360 метров.
6. Проектирование трассы 2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ РП-Ёлочки до ВРУ-2 протяженностью ориентировочно 2х430 метров.
7. Согласование рабочей документации в установленном порядке.

	Сроки выполнения работ
	С  19.07.2017 года  по  17.11.2017 года  

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- План расположения энергопринимающего устройства объекта присоединения.

- Фрагмент из топографического плана города Саратова с указанием места расположения объекта присоединения (земельных участков) по адресу: г. Саратов, ул. 1-я Благодатная, б/н.  

	Состав  рабочей

 документации
	Документы, содержащие архитектурные, технические и технологические решения в отношении объекта капитального строительства в текстовой форме, рабочие чертежи, спецификации оборудования и изделий.

	Требования  к  рабочей

документации
	Рабочая документация должна быть выполнена на высоком техническом уровне с соблюдением ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства «Основные требования к проектной и рабочей документации», ПУЭ, РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей», Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 года №87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию».

	Особые  условия  и 

требования  к  работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Требования  к  проектной    организации
	Проектная организация должна обладать квалифицированными кадровыми ресурсами.

	Результат  работ
	1. Документ о выполненных инженерных изысканиях в бумажной форме - в 1 (одном) экземпляре.
2. Рабочая документация, выполненная в бумажной форме – в 2 (двух) экземплярах; выполненная в электронной форме в формате «pdf» в 1 (одном) экземпляре и в формате «dwg» – в 1 (одном) экземпляре.

3. Сметная документация на СМР, выполненная в бумажной форме (на бумажном носителе) - в 2 (двух) экземплярах.

	Порядок сдачи результатов работ
	Подрядчик представляет Заказчику:

- результаты работ в бумажной форме и в электронной форме - в количестве экземпляров, указанном в разделе «Результат работ»;

- акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 - в 2 (двух) экземплярах;

- справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 - в 2 (двух) экземплярах.
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