Приложение № 7
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по реконструкции ИТП административного здания ЗАО «СПГЭС»
1. Краткие сведения о здании и его техническом состоянии, включая территорию
Административное здание ЗАО «СПГЭС» представляет собой 4-х этажное (без подвала) кирпичное строение – 4 подъездное с мягкой кровлей.  

Основные несущие конструкции здания находятся в работоспособном состоянии.

2. Основание проведения работ по реконструкции на объекте.

Рабочий проект на реконструкцию ИТП административного здания ЗАО «СПГЭС» по адресу: г. Саратов, ул. Белоглинская, 40. (386-0-16).
Технические условия на реконструкцию ИТП в здании по адресу: ул. Белоглинская, 40, выданные: «ТУТС г. Саратов ПАО «Т ПЛЮС» от 11.05.2016 г.

3. Требования к выполнению работ.
Работы на объекте ЗАО «СПГЭС» производить строго в соответствии с техническим заданием, утвержденной проектно-сметной документацией. 
Все изменения, вносимые в процессе производства работ, необходимо согласовывать с Заказчиком.

Работы выполняются в соответствии с:

· Федеральным законом № 384-ФЗ от 30.12.2009 года «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; 

· Федеральным законом № 123-ФЗ от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 

· Федеральным законом № 261 от 23.11.2009 года «Об энергосбережении 
и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
· Постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 года № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;
· Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме»;
· Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденными Приказом Минэнерго РФ от 24.03.2003 года № 115 «Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок»; 
· Сводом правил СП 61.13330.2012 «СНиП 41-03-2003. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов» Актуализированная редакция СНиП 41-03-2003, утвержденная приказом Министерства регионального развития РФ от 27.12.2011 года № 608;
· Сводом правил СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003. Тепловые сети» Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003, утвержденная приказом Министерства регионального развития РФ от 30.06.2012 года № 280;
· Сводом правил по проектированию и строительству СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов».
· действующими на момент производства работ ГОСТ, СНиП, СанПИН и другими нормативными документами.

Выполнить работы в соответствии с техническими условиями, согласованным проектом и нормативными документами под техническим надзором представителя «Территориального управления по теплоснабжению в г. Саратов» филиала «Саратовский» ПАО «Т плюс», с промежуточной приемкой, оформленной соответствующими актами. Готовностью к сдаче в эксплуатацию реконструируемого ИТП является утвержденный акт приемки.

Подрядчик обязан:

· еженедельно проводить рабочие совещания по проводимым работам;

· вести журнал (ы) работ, с заполнением его (их) согласно требований приказа Ростехнадзора от 12.01.2007 года № 7 «Об утверждении и введении в действие Порядка ведения общего и (или) специального журнала учёта выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства» (Зарегистрировано Минюстом России 06.03.2007 года, регистрационный № 9051);

· вести исполнительную документацию и своевременно предъявить её Заказчику при сдаче-приёмке работ;

· извещать Заказчика за 2 (два) дня до начала приемки о готовности ответственных конструкций и скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика, то по его требованию и указанию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее за свой счет;

· провести испытания и опробования систем и устройств;

· выполнить комплекс пусконаладочных работ всех инженерных систем, предусмотренных техническим заданием;

· вести другую исполнительную, производственную документацию в соответствии с требованиями РД-11-02-2006 (Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения);

По окончании работ предоставить Заказчику всю необходимую документацию:

Исполнительную документацию (комплект рабочих чертежей на реконструкцию предъявляемого к приемке объекта, разработанных проектными организациями, с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенным в них изменениям, сделанными лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ.);

Акты об освидетельствовании скрытых работ и акты о промежуточной приемке отдельных ответственных конструкций;

Акты гидростатических или манометрических испытаний на герметичность;

Техническую документацию предприятий-изготовителей, сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, примененных при производстве строительно-монтажных работ;

Ведомость смонтированного оборудования;

Акты об индивидуальных испытаниях смонтированного оборудования;

Акт о проведении пусконаладочных работ;

Акт приемки объекта, утвержденный ТУТС в г. Саратов филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс»;

Приёмка работ осуществляется в порядке утвержденным СНиП 3.01.04-87 и Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок.

Работы, предъявленные по актам выполненных работ и не подтвержденные исполнительной документацией, считаются не выполненными и оплате не подлежат.

Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока.

Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории от строительного мусора, а по окончанию работ – уборку участка работ от строительного мусора и излишков строительных материалов.

Вывезти в течение 3 (трех) календарных дней со дня подписания Акта о приемке завершенного строительством Объекта за пределы строительной площадки принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы и другое имущество.

Подготовить полный пакет документов для получения разрешения на допуск в эксплуатацию ИТП и сопроводить данные документы в Нижне-Волжское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору;

Получить в Нижне-Волжском управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору разрешение на допуск в эксплуатацию ИТП;

Обеспечить участие подрядной организации в сдаче объекта в эксплуатацию;

Подготовить полный пакет документов для получения справки о выполнении технических условий и сопроводить данные документы в Территориальном управление по теплоснабжению, филиал «Саратовский» ПАО «Т плюс»;

Получить в Территориальном управлении по теплоснабжению, филиал «Саратовский» ПАО «Т плюс» справку о выполнении технических условий.
4. Требования к подрядной организации:

Наличие электротехнического персонала, аттестованного на знание «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» с группой допуска не ниже III;

Наличие квалифицированного персонала, аттестованного на знание «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок»;

Опыт проведения аналогичных работ не менее 3 (трех) лет;
Наличие производственно-технической базы.
5. Срок гарантии: 

Срок гарантии на выполненные работы должен составлять не менее 5 (пяти) лет со дня подписания акта выполненных работ Заказчиком.
Срок гарантии на установленное оборудование должен составлять не менее 3 (трех) лет со дня подписания акта выполненных работ Заказчиком.
В течение всего гарантийного срока Заказчик вправе предъявить к Подрядчику требования по скрытым недостаткам работ. 

В случае обнаружения недостатков в выполненных работах Подрядчик по требованию Заказчика обязан безвозмездно устранить выявленные недостатки, а также возместить Заказчику причиненные убытки. Устранение недостатков осуществляется Подрядчиком в полном объеме и за свой счет. Гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

Подрядчик несет ответственность за соответствие выполненных работ проектно-сметной документации, действующим нормативным и законодательным актам, требованиям Заказчика.

6. Документация, предоставляемая Заказчиком:
6.1 Рабочий проект на реконструкцию ИТП административного здания ЗАО «СПГЭС» по адресу: г. Саратов, ул. Белоглинская, 40 Данный проект представляется Заказчиком в составе конкурсной документации;

6.2 Технические условия на реконструкцию ИТП в здании по адресу: ул. Белоглинская, 40, выданные: «ТУТС г. Саратов ПАО «Т ПЛЮС» от 11.05.2016 г. Представляются Заказчиком Победителю конкурса (участнику, с которым заключается договор);

6.3 Копия паспорта БТИ на Объект: г. Саратов, ул. Белоглинская, 40. Представляются Заказчиком Победителю конкурса (участнику, с которым заключается договор).
4

