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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение строительно-монтажных работ.
	Основание для выполнения 
работ
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 4544-16-ит от 13.12.2016 года. ТУ № 8260 от 16.11.2016 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место
расположения объекта 
	2КЛ-6кВ от новой ТП по адресу: г. Саратов, ул. Аткарская, б/н. до соединения с КЛ-6кВ РП-Наука – ТП-1648;
КЛ-6кВ от новой ТП по адресу: г. Саратов, ул. Аткарская, б/н. до соединения с КЛ-6кВ ТП-1078 – ТП-1754-II;
КЛ-6кВ от новой ТП по адресу: г. Саратов, ул. Аткарская, б/н. до соединения с КЛ-6кВ ТП-1078 – ТП-1279-II;
ТП-1078;
КЛ-6кВ ТП-351-I – ТП-1754-I.

	Вид капитального строительства
	Новое строительство. Реконструкция.

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 
2. Подготовка трассы (вывоз мусора, демонтаж ограждений с последующим восстановлением).
3. Строительно-монтажные работы:
3.1. Прокладка 2КЛ-6кВ от новой ТП по адресу: г. Саратов, ул. Аткарская, б/н. до соединения с КЛ-6кВ РП-Наука – ТП-1648, кабелем АСБл-6-3х150мм2, общей протяжённостью 300 метров.
3.2. Прокладка КЛ-6кВ от новой ТП по адресу: г. Саратов, ул. Аткарская, б/н. до соединения с КЛ-6кВ ТП-1078 – ТП-1754-II в направлении к ТП-1754, кабелем АСБл-6-3х150мм2, протяжённостью 430 метров.
3.3. Прокладка КЛ-6кВ от новой ТП по адресу: г. Саратов, ул. Аткарская, б/н. до соединения с КЛ-6кВ ТП-1078 – ТП-1279-II в направлении к ТП-1279, кабелем АСБл-6-3х150мм2, протяжённостью 330 метров.
3.4. Демонтаж оборудования в ТП-1078.
3.5. Демонтаж участков КЛ-6кВ ТП-1078 - ТП-352-I и ТП-1078 – ТП-1754-I, общей протяженностью 60 метров, и соединение их между собой кабелем АСБл-6-3х150мм2, протяжённостью 20 метров.
4. Пусконаладочные работы.
5. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С 14.08.2017 года по 31.08.2017 года.

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:
Проект на строительство двух кабельных линий 6кВ до соединения с кабелем РП-Наука – ТП-1648 и двух КЛ-6кВ до соединения с кабелями к ТП-1754-II и к ТП-1279-II. Демонтаж оборудования из ТП-1078. Демонтаж КЛ-6кВ направлений к ТП-352-I и к ТП-1754-I из ТП-1078 и соединение их между собой (шифр 02-17-27 ЭС).

	Требование к подрядной организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Выписка из реестра членов СРО в соответствии с приказом Ростехнадзора от 24.09.2010 года №952.
2.Наличие производственно-технической базы.
3.Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных работ объекта должны соответствовать:
Федеральному закону №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 
ПУЭ,
ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление»,
ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов», 
СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»,
СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», 
СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», 
Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»,
Приказу Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей»,
Приказу Минэнерго РФ от 19.06.2003 года № 229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей»,
РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»,
РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линии электропередачи и производстве электромонтажных работ»,
Решению СГД от 23.04.2015 года №45-515 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов»,
Все скрытые работы оформляются актами.
Материалы, используемые при выполнении работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к    работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.
Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:
- Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от 
  проекта, согласованными проектной организацией.
- Исполнительную документацию в двух экземплярах.
- Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.
- Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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