Приложение № 1 

                                                                                                                           к  договору   №_______от _______________

	
	СОГЛАСОВАНО
	
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	
	
	
	Первый   заместитель   генерального 
директора    ЗАО  "СПГЭС"

	
	________________________________
	
	
	_________________________ Д.О. Грищенко

	
	 "_____ "  ________________ 2017 г.
	
	
	" _____ " ________________ 2017 г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

	Основание для выполнения 

работ
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям                                         № 4056-16-ип  от  07.07.2016 года.  ТУ № 4543  от  07.07.2016 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место

расположения объекта 
	ВЛ-0,4кВ ТП-7 от пунктовой опоры  №2-00/1 до опоры №2-01/1 по ул. Астраханская, б/н. 

	Вид капитального строительства
	Реконструкция.

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:
2.1. Демонтаж существующего неизолированного провода 4А-35.

2.2. Демонтаж существующих вводов в жилые дома.

2.3. Монтаж провода СИП 2 3х95мм2+1х95 мм2 протяженностью  210  метров.
2.4. Монтаж провода СИП 4 2х16мм2 протяженностью 25 метров.

2.5. Монтаж   повторного   заземления   на  опорах.
3. Пусконаладочные работы.

4. Благоустройство (при необходимости произвести подрезку зеленых насаждений, деревьев, растущих непосредственно по оси трассы ВЛ и чья высота превышает 4,0 метров)..

	Сроки выполнения работ
	С  25.01.2017 года  по  31.03.2017 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект на реконструкцию ВЛ-0,4кВ ТП-7 от пунктовой опоры  №2-00/1 до опоры №2-01/1 у земельного участка объекта заявителя по ул. Астраханская, б/н (шифр 11-16-165 ЭС).

	Требование к подрядной

 организации
	1.Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 №328н «Об утверждении     Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

2. Персонал должен иметь 1,2,3 группу допуска к работам на высоте в соответствии с приказом  Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.03.2014 №155-н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте».
3.Наличие утвержденного проекта производства работ (ППР) на выполнение работ по ВЛ – 0,4кВ, в соответствии с «Правилами по охране труда при работе на высоте»  утвержденными Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.03.2014    №155-н.

4.Наличие средств индивидуальной защиты для работы на высоте в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты (страховочные привязи, стропы, страховочные пояса, захваты на гибкой анкерной линии, соединительные элементы (карабины), (Представляются сертификаты и паспорта на средства индивидуальной защиты для работы на высоте. В случае, если Подрядчик арендует указанные средства индивидуальной защиты, дополнительно представляется договоры аренды на средства индивидуальной защиты для работы на высоте.

5. Обладание  необходимыми  профессиональными  знаниями  и  опытом  выполнения аналогичных  работ. Членство  в  СРО  в области  строительства,  реконструкции,  капитального  ремонта  объектов  капитального  строительства.

6. Наличие производственно-технической базы.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных работ объекта должны соответствовать ПУЭ, ПТЭ ЭП, СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства», ГОСТ Р 31946-2012 «Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередач», РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения», ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление», РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линии электропередачи и производстве электромонтажных работ», Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.03.2014 №155-н «Об утверждении Правил по   охране   труда при работе на высоте», Приказу  Министерства  труда  и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н  «Об  утверждении  Правил  по  охране  труда   при  эксплуатации электроустановок»,  Приказу Минэнерго РФ от 19.06.2003 №229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей», Решению СГД от 23.04.2015 года №45-515 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов».

Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении  работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к            работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и                       отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию в двух экземплярах.
-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.
-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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