

ПРОТОКОЛ

итогов прямой закупки у единственного поставщика на право заключения договора подряда на выполнение строительного-монтажных работ

«21» август 2017 года

г. Саратов

1. Заказчик Прямой закупки у единственного поставщика: Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

Юридический адрес: РФ, 410017, г. Саратов, ул. Белоглинская, д.40.

Почтовый адрес: РФ, 410017, г. Саратов, ул. Белоглинская, д.40.

2. Предмет прямой закупки у единственного поставщика – право заключения договора подряда на выполнение строительного-монтажных работ.

3. Информация о проведении прямой закупки будет опубликована «21» августа 2017 года в единой информационной системе: www.zakupki.gov.ru за № 31705440122, на сайте ЗАО «СПГЭС»: www.spgs.ru за № 250-17 в подразделе «Информация о текущих закупках» раздела «Закупки».

4. Заседание Закупочной комиссии по подведению итогов прямой закупки состоялось по адресу: г. Саратов, ул. Белоглинская, д.40, каб. № 324.

5. Закупочная комиссия создана в следующем составе:

Председатель комиссии:

Реймер В.Д. – главный инженер;

Секретарь комиссии:

Духова С.М. – специалист 1 категории отдела по закупкам;

Члены комиссии:

Слюсарев А.В. - финансовый директор;

Суровцев Ю.А. – главный метролог;

Фоменко М.Ю. – начальник технической службы.

6. В заседании Закупочной комиссии по подведению итогов прямой закупки у единственного поставщика присутствуют 4 человека из 5 (пяти) членов. Кворум имеется.

7. Комиссией было рассмотрено предложение **Общества с ограниченной ответственностью «ГорЭнергоСервис» (ООО «ГЭС»)** на право заключения договора подряда на выполнение строительного-монтажных работ.

8. Цена подряда (поставщика): 656 001 (Шестьсот пятьдесят шесть тысяч один) рубль 95 коп., включая таможенные и другие обязательные платежи и все налоги..

9. Срок выполнения работ: с 21.08.2017 года по 30.08.2017 года.

10. Место выполнения работ: Российская Федерация, г. Саратов
ВЛИ-0,4кВ от опоры №2-00/4 ВЛИ-0,4кВ ТП-126 до опоры №2-06/3.

11. Объем работ:

1. Поставка материалов и оборудования.

2. Строительно-монтажные работы:

2.1. Демонтаж неизолированного провода 4А-35 и 2А-35.

2.2. Выправка существующих опор.

2.3. Демонтаж ж/б опор.

2.4. Демонтаж деревянной опоры с металлической приставкой.

2.5. Замена у существующих деревянных опор существующие ж/б приставки.

2.6. Демонтаж существующих вводов.

2.7. Монтаж ж/б опор - 9 шт.

2.8. Монтаж деревянной опоры с металлической приставкой – 1шт.

2.9. Монтаж провода СИП 2 3х50мм²+1х54,6 мм² протяженностью 379 метров.

- 2.10. Монтаж провода СИП 2 3x35мм²+1x54,6 мм² протяженностью 153 метров.
- 2.11. Монтаж провода СИП 4 2x16мм² протяженностью 975 метров.
- 2.12. Монтаж на существующей опоре №2-00/4 ящика силового ЯБПВУ-250.
- 2.13. Монтаж повторного заземления на опорах.
- 3. Пусконаладочные работы.
- 4. Благоустройство.

12. Срок действия договора: Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех договорных обязательств.

13. Закупочная комиссия приняла решение: согласно Положения о закупке товаров, работ, услуг ЗАО «СПГЭС», утвержденного Советом директоров Общества (Протокол № 24/16 от 30 декабря 2016 года), заключить договор подряда на выполнение строительно-монтажных работ с ООО «ГЭС» (ИНН 6454074043).

14. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов настоящей прямой закупки.


15. Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе: www.zakupki.gov.ru, на сайте ЗАО «СПГЭС» www.spgs.ru.

16. Подписи присутствовавших членов Закупочной комиссии:

Председатель Закупочной комиссии

Секретарь Закупочной комиссии:

Член Закупочной комиссии:



Handwritten signatures of the members of the procurement commission over horizontal lines.

В.Д. Реймер

С.М. Духова

А.В. Слюсарев

Ю.А. Суровцев

М.Ю. Фоменко