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	СОГЛАСОВАНО
	
	
	УТВЕРЖДАЮ


	
	Директор ООО «ГЭС»
	
	
	Первый  заместитель  генерального  директора  

ЗАО  "СПГЭС"

	
	_________________________А.Н. Куликов
	
	
	________________________ Д. О. Грищенко

	
	 "_____ "  ________________ 2017 г.
	
	
	" _____ " ________________ 2017 г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектных работ
	Основание  для 

проектирования
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям №5583-17-ип от 18.07.2017 года. ТУ №5387  от  18.07.2017 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование  и  место

расположения

объекта  проектирования
	2КЛ-0,4кВ от  РУ-0,4кВ ТП-863 до ВРУ №1 фонтана №1 по адресу: г. Саратов, Кировский район, жилой район «Солнечный 2», проспект Героев Отечества.
2КЛ-0,4кВ от  РУ-0,4кВ ТП-900 до ВРУ №2 фонтана №2 по адресу: г. Саратов, Кировский район, жилой район «Солнечный 2», проспект Героев Отечества.

	Вид  капитального 

строительства
	Новое строительство.

	Стадии проектирования
	Подготовка рабочей документации.

	Перечень  и  объем 

проектных  работ
	1. Проектирование  трассы  2КЛ-0,4кВ от  РУ-0,4кВ ТП-863 до ВРУ №1 фонтана №1 по 
    адресу: г. Саратов, Кировский район, жилой район «Солнечный 2», проспект Героев 

    Отечества, протяженностью ориентировочно  2х260 метров.
2. Проектирование  трассы  2КЛ-0,4кВ от  РУ-0,4кВ ТП-900 до ВРУ №2 фонтана №2 по 

    адресу: г. Саратов, Кировский район, жилой район «Солнечный 2», проспект Героев 

    Отечества, протяженностью ориентировочно  2х100 метров.

3. Согласование рабочей документации в установленном порядке.

	Сроки выполнения работ
	С  22.08.2017 года  по  01.09.2017 года  

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- План расположения энергопринимающего устройства объекта присоединения.

- Фрагмент из топографического плана города Саратова с указанием места расположения 

  объекта присоединения (земельных участков) по адресу: г. Саратов, Кировский район, 
  жилой район «Солнечный 2», проспект Героев  Отечества. 

	Состав  рабочей

 документации
	Документы, содержащие  архитектурные, технические и технологические  решения в отношении объекта капитального строительства в текстовой форме, рабочие чертежи, спецификации оборудования и изделий.

	Требования  к  рабочей

документации
	Рабочая документация должна быть выполнена на высоком техническом уровне с соблюдением ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства «Основные требования к проектной и рабочей документации», ПУЭ, РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей», Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 года №87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию».

	Особые  условия  и 

требования  к  работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Требования  к  проектной    организации
	Проектная организация должна обладать квалифицированными  кадровыми  ресурсами.

	Результат  работ
	1. Рабочая документация, выполненная в бумажной форме – в 2 (двух) экземплярах; 
    выполненная в электронной форме в формате  «pdf» в 1 (одном) экземпляре и в 
    формате «dwg»  – в 1 (одном) экземпляре.

2. Сметная документация на СМР, выполненная в бумажной форме (на бумажном  
    носителе) - в 2 (двух) экземплярах.

	Порядок сдачи результатов работ
	Подрядчик представляет Заказчику:

- результаты работ в бумажной форме и в электронной форме - в количестве 
  экземпляров,  указанном в разделе «Результат работ»;

- акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 - в 2 (двух) экземплярах;

- справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 - в 2 (двух) 
  экземплярах.
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