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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ

	Основание для выполнения работ
	Инвестиционная программа объектов ЗАО «СПГЭС»  на  2017 год  пункт  3.10.

	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место расположения объекта 
	ШРС по адресу: г. Саратов, проспект Строителей, 16.
КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-337 до установленного ШРС.

	Вид капитального строительства
	Реконструкция.

	Состав работ
	1. Поставка материалов. 

2. Строительно-монтажные работы:

2.1. Монтаж щита ШРС по адресу: г. Саратов, проспект Строителей, 16.
2.2. Прокладка КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-337 до вновь устанавленного ШРС,   кабель 

       АСБ – 1 сеч. 4х70мм2  протяженностью  130 метров.

2.3. Демонтаж кабельной перемычки соединяющей ВРУ дома  №14 и ВРУ дома №16 по 
       проспекту Строителей.

2.4. Прокладка КЛ-0,4кВ от установленного ШРС до ВРУ дома №16 по пр. Строителей 

       кабель АВВГ – 1 сеч. 4х35мм2  протяженностью  ориентировочно  30 метров.

2.5. Перезаводка существующего кабеля АВВГ-1- 4х10 мм2  (направление аптека) в 

       установленный ШРС с демонтажом остатка.

2.6. Перезаводка существующего кабеля АВВГ-1- 4х10 мм2  (направление магазин) в 

       установленный ШРС.

2.7. Перезаводка существующего кабеля АВВГ-1-2х16 мм2 (направление на светофор) в установленный ШРС, нарастив проводом СИП-4-2х16 мм2 длинной 20 метров
3. Пусконаладочные работы.

4. Благоустройство.

Все работы вести согласно проекта шифр: 04-17-53 ЭС «Прокладка КЛ-0,4кВ от ТП-337 до станавливаемого ШРС по адресу: г. Саратов, проспект Строителей, д. 16».

	Сроки выполнения работ
	С 02.10.2017 года по 30.10.2017 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект шифр: 04-17-53 ЭС «Прокладка КЛ-0,4кВ от ТП-337 до Устанавливаемого ШРС по адресу: г. Саратов, проспект Строителей, д. 16».

	Требование к подрядной организации
	1. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 №328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».
2. Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. 

3. Наличие производственно-технической базы.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных работ объекта должны соответствовать:

Федеральному закону №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 

ПУЭ,

ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление»,

ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов», 

СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»,

СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», 
СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», 
Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»,
Приказу Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей»,

Приказу Минэнерго РФ от 19.06.2003 года № 229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей»,
РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»,

РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линии электропередачи и производстве электромонтажных работ»,

Решению СГД от 23.04.2015 года №45-515 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов»,

Все скрытые работы оформляются актами.
Материалы, используемые при выполнении работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и                       отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию в двух экземплярах.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы.
-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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