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ООО СМП «ЭЛТЕК»
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	___________________ Д. В. Пивовар
	
	
	________________________Д.О. Грищенко
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

	Основание для выполнения 

работ
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям №1289-14-ит от 04.12.2014 года. ТУ №2192 от 01.04.2016 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место

расположения объекта 
	2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП №31 (по генплану) до ВРУ жилого дома №18 (по генплану) по адресу: г. Саратов, Кировский район, жилой район «Солнечный 2», микрорайон №10 (2-я жилая группа).



	Вид капитального строительства
	Новое строительство.

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:

2.1. Прокладка 2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП №31 (по генплану) до ВРУ жилого дома №18 (по генплану) по адресу: г. Саратов, Кировский район, жилой район «Солнечный 2», микрорайон №10 (2-я жилая группа), кабелем АСБл-1- 4х150мм2 общей протяженностью 200 метров.

3. Пусконаладочные работы.

4. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С  24.08.2017 года  по  11.09.2017 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект на строительство ТП (№31 по ГП) по типу К-42-630-м4 с прокладкой 2-х кабелей 10 кВ от ТП-853 до новой ТП, 2-х кабелей 0,4кВ от новой ТП до ВРУ1 ж.д. №18 и 4-х кабелей 0,4кВ от новой ТП до ВРУ1 и ВРУ2 ж.д. №19 по адресу: г. Саратов, Кировский район, ж/р «Солнечный-2», микрорайон №10. Том 1. Кабельная линия 10кВ/0,4кВ (шифр 28-10-15-1-ЭС).

	Требование к подрядной

 организации
	1. Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. 

2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных работ объекта должны соответствовать:

Федеральному закону №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 

ПУЭ,

ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление»,

ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов», 

СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»,

СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», 

СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», 

Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»,
Приказу Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей»,

Приказу Минэнерго РФ от 19.06.2003 года № 229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей»,
РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»,

РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линии электропередачи и производстве электромонтажных работ»,

Решению СГД от 23.04.2015 года №45-515 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов»,

Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к    работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

- Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

- Исполнительную документацию в двух экземплярах.

- Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

- Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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