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	СОГЛАСОВАНО
	
	
	УТВЕРЖДАЮ


	
	
	
	
	Первый заместитель генерального директора  ЗАО "СПГЭС"


	
	________________________________

	
	
	________________________  Д.О. Грищенко


	
	 "_____ "  ________________ 2017 г.
	
	
	" _____ " ________________ 2017 г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектных работ
	Основание для проектирования
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 4208-16-ип от 10.08.2016 года. ТУ № 5538  от  10.08.2016 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место
 расположения

объекта проектирования
	ВЛИ-0,4кВ   от  опоры №1-00/13 ВЛИ-0,4кВ ТП-657  до  границы  земельного  участка  по  адресу: г. Саратов, Новосоколовогорский жилой район, уч. 1.


	Вид капитального строительства
	Новое строительство.

	Стадии проектирования
	Подготовка рабочей документации.

	Перечень и объем 
проектных работ
	1.  Инженерно-геодезические работы.

2.  Проектирование   трассы   ВЛИ-0,4кВ   от  опоры №1-00/13 ВЛИ-0,4кВ ТП-657  до  
     границы   земельного  участка   по   адресу: г. Саратов, Новосоколовогорский  жилой 

     район, уч. 1,  протяженностью  ориентировочно  600 метров.

3. Согласование рабочей документации в установленном порядке.

	Сроки выполнения работ
	С 25.01.2017 года  по  10.04.2017 года  

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- План расположения энергопринимающего устройства объекта присоединения.
- Фрагмент из топографического плана г. Саратова с указанием места расположения 
  объекта присоединения (земельного участка) по адресу: г. Саратов, 

  Новосоколовогорский жилой район, уч. 1.

	Состав рабочей документации
	Документы, содержащие  архитектурные, технические и технологические  решения в отношении объекта капитального строительства в текстовой форме, рабочие чертежи, спецификации оборудования и изделий.

	Требования к рабочей
документации
	Рабочая документация должна быть выполнена на высоком техническом уровне с соблюдением ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства «Основные  требования к проектной и рабочей документации», Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 года №87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию»,  ПУЭ, РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей».

	Особые условия и 
требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Требования к проектной    организации
	Членство в СРО в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного  проектирования. 
 Наличие  квалифицированных  кадровых  ресурсов.

	Результат работ
	1. Документ о выполненных инженерных изысканий - на бумажном носителе в двух 
    экземплярах.

2. Рабочая документация, выполненная на бумажном носителе в двух экземплярах и на
    электронном носителе в формате «TIFF», «pdf».

3. Сметная документация на СМР -  на бумажном носителе в двух экземплярах.

	Порядок сдачи результатов работ
	Исполнитель  представляет  Заказчику результаты работ, выполненные на бумажном носителе в двух экземплярах.

	Порядок сдачи работ
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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