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	Директор ООО «ГЭС»
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директора    ЗАО  "СПГЭС"

	
	   _________________________А.Н. Куликов
	
	
	________________________ Д.О. Грищенко

	
	    "_____ "  ________________ 2017 г.
	
	
	" _____ " ________________ 2017 г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

	Основание для выполнения 

работ
	Договор технологического присоединения к электрическим №4762-17-ип от 25.01.2017 года. ТУ № 364  от  25.01.2017 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место

расположения объекта 
	ВЛИ-0,4кВ от  РУ -0,4кВ ТП-1435 до  границы земельного участка по адресу: г. Саратов, ул. Пензенская, напротив дома №5.

	Вид капитального строительства
	Реконструкция. Новое строительство.

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:

2.1. Демонтаж существующего кабельного вывода от РУ -0,4кВ ТП – 1435 до пунктовой опоры № 1-00/1. 

2.2. Демонтаж существующего неизолированного провода.  
2.3. Монтаж провода СИП 2 3х50мм2+1х54,6 мм2 протяженностью  166  метров.

2.4. Монтаж опоры ж/бетонной.

2.5. Монтаж   повторного   заземления   на  опорах.

3. Пусконаладочные работы.

4. Благоустройство (перед производством работ необходимо произвести подрезку зеленых насаждений по трассе ВЛИ  таким образом, чтобы расстояние от изолированных проводов до зеленых насаждений было не менее 0,5м при наибольших стрел провеса и отклонении СИП).

	Сроки выполнения работ
	С  08.09.2017 года  по 25.12.2017 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект на строительство ВЛИ-0,4кВ от РУ -0,4кВ ТП – 1435 до границы земельного участка заявителя с кадастровым номером №64:48:000000:277 по адресу: г. Саратов, ул. Пензенская, напротив дома №5 (шифр 06-17- 86 ЭС).

	Требование к подрядной

 организации
	1.Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 №328н «Об утверждении     Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

2. Персонал должен иметь 1,2,3 группу допуска к работам на высоте в соответствии с приказом  Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.03.2014 №155-н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте».

3.Наличие утвержденного проекта производства работ (ППР) на выполнение работ по ВЛ – 0,4кВ, в соответствии с «Правилами по охране труда при работе на высоте»  утвержденными Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.03.2014    №155-н.

4.Наличие средств индивидуальной защиты для работы на высоте в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты (страховочные привязи, стропы, страховочные пояса, захваты на гибкой анкерной линии, соединительные элементы (карабины).

5. Обладание  необходимыми  профессиональными  знаниями  и  опытом  выполнения аналогичных  работ. 

6. Наличие производственно-технической базы.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных работ объекта должны соответствовать:

ПУЭ,

ГОСТ 31946-2012 «Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи»,

ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление»,

ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов», 

СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»,

СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», 

СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», 

Приказу  Министерства  труда  и  социальной  защиты РФ от 24.07.2013 года  №328н  «Об  утверждении  Правил   по   охране   труда   при   эксплуатации   электроустановок»,

Приказу  Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.03.2014 года №155-н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»,

Приказу Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей»,

Приказу Минэнерго РФ от 19.06.2003 года № 229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей»,
РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»,

РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линии электропередачи и производстве электромонтажных работ»,

Решению СГД от 23.04.2015 года №45-515 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов»,

Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к            работам
	Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно – технических мероприятий и оформлением наряда – допуска.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

- Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и                       

  отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

- Исполнительную документацию в двух экземплярах.

- Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

- Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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