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	   ____________________ А.Н. Куликов 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

	Основание для выполнения 

работ
	Договор технологического присоединения к электрическим №5424-17-ип от 23.06.2017 года. ТУ №4562  от  23.06.2017 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место

расположения объекта 
	ТП-505 по адресу: г. Саратов, пос. Лесопильный.

ВЛИ-0,4кВ от  РУ-0,4кВ ТП-505 до ВРУ нежилого здания по адресу: г. Саратов, ул. Лесопильная, б/н.

	Вид капитального строительства
	Реконструкция.

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:

2.1. Демонтаж существующего трансформатора ТМ– 250/6.

2.2. Монтаж   силового трансформатора ТМГ -400-6/0,4

2.3. В РУ – 6кВ ТП – 505 в ячейке №3 установить комплект предохранителей ПКТ 102-6-80-20У3 с комплектом ПК – держателей взамен предохранителей меньшего номинала 
2.4. В РУ – 0,,4кВ ТП – 505 щит № 2 установить комплект предохранителей ПН 2-600 взамен аппаратов  меньшего номинала.
2.5. Монтаж шин АД 31Т 60х6 мм взамен шин меньшего сечения

2.6. Монтаж шинного моста соединяющего трансформатор и РУ -0,4кВ из шин АД 31Т 60х6 мм взамен шин меньшего сечения.

2.7. Демонтаж существующего изолированного провода СИП – 2 сеч. 3х35+1х54,6мм2  протяженностью 177 метров.
2.8. Монтаж провода СИП 2 3х95мм2+1х95 мм2 протяженностью 177 метров.

2.9. Монтаж повторного заземления на опорах.
3. Пусконаладочные работы.

4.  Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С  08.09.2017 года  по 25.12.2017 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект на реконструкцию ВЛИ-0,4кВ от РУ -0,4кВ ТП – 505, до участка с кадастровым номером 64:48:020368:0036, расположенном в Лесопильном поселке г. Саратова, на ул. Лесопильной. Замена трансформатора в ТП - 505 (шифр 08-17- 109 ЭС).

	Требование к подрядной

 организации
	1.Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 №328н «Об утверждении     Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

2. Персонал должен иметь 1,2,3 группу допуска к работам на высоте в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.03.2014 №155-н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте».

3.Наличие утвержденного проекта производства работ (ППР) на выполнение работ по ВЛ – 0,4кВ, в соответствии с «Правилами по охране труда при работе на высоте» утвержденными Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.03.2014 №155-н.

4.Наличие средств индивидуальной защиты для работы на высоте в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты (страховочные привязи, стропы, страховочные пояса, захваты на гибкой анкерной линии, соединительные элементы (карабины).

5. Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. 

6. Наличие производственно-технической базы.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных работ объекта должны соответствовать:

Федеральному закону №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 

ПУЭ,

ГОСТ 31946-2012 «Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи»,

ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление»,

ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов», 

СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»,

СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», 

СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», 

Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»,

Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.03.2014 года №155-н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»,

Приказу Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей»,

Приказу Минэнерго РФ от 19.06.2003 года № 229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей»,
РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»,

РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линии электропередачи и производстве электромонтажных работ»,

Решению СГД от 23.04.2015 года №45-515 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов»,

Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к            работам
	Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно – технических мероприятий и оформлением наряда – допуска.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

- Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и                       

  отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

- Исполнительную документацию в двух экземплярах.

- Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

- Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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