Приложение № 1 

                                                                                                      к договору №_______от ______________
	
	СОГЛАСОВАНО
	
	УТВЕРЖДАЮ
	

	
	Директор ООО «ГЭС»
	
	               Первый заместитель генерального 

директора ЗАО «СПГЭС»
	

	
	___________________А.Н. Куликов
	
	                _______________ Д.О. Грищенко
	

	
	"_____ "  ________________ 2017 г.
	
	                   "_____ "  __________________ 2017 г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение строительно-монтажных работ.
	Основание для выполнения 

работ
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 0938-11-ип от 15.09.2011 года.  ТУ № 5859  от  23.08.2016 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место

расположения объекта 
	2КЛ-0,4кВ  от  РУ -0,4кВ ТП-627  до  ВРУ №1 жилого дома по  адресу: г. Саратов, ул. Мичурина И.В., 43а, 43Б, 45/1, 45/2.  
2КЛ-0,4кВ  от  РУ -0,4кВ ТП-627  до  ВРУ №2 жилого дома по  адресу: г. Саратов, ул. Мичурина И.В., 43а, 43Б, 45/1, 45/2.  

	Вид капитального строительства
	Новое строительство. 

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 
2. Строительно-монтажные работы:

2.1. Прокладка 2КЛ-0,4кВ от  РУ -0,4кВ ТП-627  до  ВРУ №1 жилого дома по  адресу: г. Саратов, ул. Мичурина И.В., 43а, 43Б, 45/1, 45/2,  протяженностью  ориентировочно 2х328 метров.
2.2. Прокладка 2КЛ-0,4кВ от  РУ -0,4кВ ТП-627  до  ВРУ №2 офисов по  адресу: г. Саратов, ул. Мичурина И.В., 43а, 43Б, 45/1, 45/2,  протяженностью  ориентировочно 2х323 метров.
4. Пусконаладочные работы.

5. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С 14.09.2017 года по 29.09.2017 года.

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект на прокладку четырех кабелей  0,4кВ от разных секций шин РУ -0,4кВ ТП – 627 до ВРУ жилого дома по адресу: г. Саратов, ул. Мичурина И.В., 43а, 43Б, 45/1, 45/2  (шифр 02-17-31 ЭС).

	Требование к подрядной

 организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Выписка из реестра членов СРО в соответствии с приказом Ростехнадзора от 24.09.2010 года №952.

2.Наличие производственно-технической базы.

3.Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных работ объекта должны соответствовать:

Федеральному закону №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 

ПУЭ,

ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление»,

ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов», 

СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»,

СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», 

СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», 

Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»,
Приказу Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей»,

Приказу Минэнерго РФ от 19.06.2003 года № 229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей»,
РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»,

РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линии электропередачи и производстве электромонтажных работ»,

Решению СГД от 23.04.2015 года №45-515 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов»,

Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к    работам
	Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно – технических мероприятий и оформлением наряда – допуска.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

- Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от 

  проекта, согласованными проектной организацией.

- Исполнительную документацию в двух экземплярах.

- Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

- Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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