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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектных работ

	Основание  для 

проектирования
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям №4177-16-ип от 14.11.2016 года. ТУ № 5164  от  12.07.2017 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование  и  место

расположения

объекта  проектирования
	ТП - 1154 по адресу: г. Саратов, ул. Шелковичная, 23.

КЛ-6кВ ТП-1154-ТП-4 по адресу: ул. Шелковичная, 12. 

	Вид  капитального 

строительства
	Реконструкция.

	Стадии проектирования
	Подготовка рабочей документации.

	Перечень  и  объем 

Проектных  работ
	1. Проектирование реконструкции ТП-1154 с заменой двух трансформаторов мощностью 250кВА на трансформаторы мощностью 630кВА с комплектом ПК-6 и заменой РВ-10 на ВНА-10, а так же с заменой в РУ-0,4кВ сборных шин, вводных рубильников на РЕ-19-41 с комплектом ППН-41, секционного рубильника на РЕ-19-41; с установкой двух линейных панелей ЩО-70 (1000А)
2. Проектирование перезаводки  в РУ-6кВ ТП-4 кабеля к ТП-1154 со II с.ш. на I с.ш.
3. Согласование рабочей документации в установленном порядке.

	Сроки выполнения работ
	С  12.09.2017 года  по 29.09.2017 года  

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- План расположения энергопринимающего устройства объекта присоединения.

- Фрагмент из топографического плана города Саратова с указанием места расположения 

  объекта присоединения (земельного участка) по адресу: г. Саратов, пл. Ильинская.

	Состав  рабочей

 документации
	Документы, содержащие  архитектурные, технические и технологические  решения в отношении объекта капитального строительства в текстовой форме, рабочие чертежи, спецификации оборудования и изделий.

	Требования  к  рабочей

документации
	Рабочая документация должна быть выполнена на высоком техническом уровне с соблюдением ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства «Основные требования к проектной и рабочей документации», ПУЭ, РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей», Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 года №87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию».

	Особые  условия  и 

требования  к  работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Требования  к  проектной    организации
	Проектная организация должна обладать квалифицированными  кадровыми  ресурсами.

	Результат  работ
	1. Рабочая документация, выполненная в бумажной форме – в 2 (двух) экземплярах; 

    выполненная в электронной форме в формате  «pdf» в 1 (одном) экземпляре и в 

    формате «dwg»  – в 1 (одном) экземпляре.

2. Сметная документация на СМР, выполненная в бумажной форме (на бумажном  

    носителе) - в 2 (двух) экземплярах.

	Порядок сдачи результатов работ
	Подрядчик представляет Заказчику:

- результаты работ в бумажной форме и в электронной форме - в количестве 

  экземпляров,  указанном в разделе «Результат работ»;

- акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 - в 2 (двух) экземплярах;

- справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 - в 2 (двух) 

  экземплярах.
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