Приложение № 1 

                                                                                                                           к  договору   №_______от _______________

	
	СОГЛАСОВАНО
	
	
	УТВЕРЖДАЮ



	
	
	
	
	Первый заместитель генерального 

директора    ЗАО "СПГЭС"



	
	________________________________
	
	
	________________________Д.О. Грищенко

	
	 "_____ "  ________________ 2017 г.
	
	
	" _____ " ________________ 2017 г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

	Основание для выполнения работ
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям №5130-17-ип от  24.04.2017 года. ТУ №2813 от  24.04.2017 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место

расположения объекта 
	КЛ-0,4кВ от ШРС-1/ТП-1162 на жилом доме №129 по ул. Челюскинцев до РК  на жилом доме №135 по ул. Челюскинцев.

	Вид капитального строительства
	Реконструкция.

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:

2.1. Демонтаж существующих разветкоробок.

2.2. Демонтаж существующего кабеля.

2.3. Монтаж новых разветкоробок – 4шт.
2.4. Монтаж КЛ-0,4кВ от ШРС-1/ТП-1162 на жилом доме №129 по ул. Челюскинцев до 
       РК  на жилом доме №135 по ул. Челюскинцев,  кабелем  АВВГ-1- 4х50мм2   общей  

           протяжённостью 110 метров.
2.5. Переподключение существующих абонентов на новую КЛ-0,4кВ от ШРС-1/ТП-

       1162 до РК  на жилом доме №135 по ул. Челюскинцев.

3. Пусконаладочные работы.

4. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С  20.09.2017 года  по  28.12.2017 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект на реконструкцию КЛ-0,4кВ от ШРС-1/ТП-1162, расположенного у ж/д №129 по ул. Челюскинцев, до РК на ж/д №135 по ул. Челюскинцев ( шифр 08-17-112 ЭС).

	Требование к подрядной

 организации
	1. Обладание   необходимыми   профессиональными   знаниями  и  опытом выполнения

     аналогичных работ. 

2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал    должен    иметь    группы    по     электробезопасности    в  соответствии с

    требованиями  Приказа Министерства труда и  социальной защиты РФ от  24.07.2013

    года   №328н   «Об  утверждении  Правил    по    охране    труда    при  эксплуатации  

    электроустановок».

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных работ объекта должны соответствовать:

Федеральному закону №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 

ПУЭ,

ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление»,

ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов», 

СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»,

СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», 

СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», 

Приказу  Министерства  труда  и  социальной  защиты РФ от 24.07.2013 года  №328н  «Об  утверждении  Правил   по   охране   труда   при   эксплуатации   электроустановок»,
Приказу Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей»,

Приказу Минэнерго РФ от 19.06.2003 года № 229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей»,
РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»,

РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линии электропередачи и производстве электромонтажных работ»,

Решению СГД от 23.04.2015 года №45-515 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов»,

Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к    работам
	Работы в действующих электроустановках должны производиться с учетом выполнения организационно- технических мероприятий и оформлением наряда-допуска.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

- Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и 

  отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

- Исполнительную документацию в двух экземплярах.

- Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

- Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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