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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектных работ
	Основание  для 

проектирования
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям №5631-17-ип от 31.07.2017 года. ТУ №5764 от 31.07.2017 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование  и  место

расположения

объекта  проектирования
	КЛ-0,4кВ от ШРС-2 у РП-Сокурский до границы земельного участка по адресу: Саратовский Муниципальный район, Расковское МО, на расстоянии 4 км западнее п. Расково, на землях совхоза «Ленинский путь», ГСК «Сигнал 90.

	Вид  капитального 

строительства
	Новое строительство.

	Стадии проектирования
	Подготовка рабочей документации.

	Перечень  и  объем 

проектных  работ
	1. Инженерно-геодезические изыскания.

2. Проектирование трассы КЛ-0,4кВ от ШРС-2 у РП-Сокурский до границы земельного участка по адресу: Саратовский Муниципальный район, Расковское МО, на расстоянии 4 км западнее п. Расково, на землях совхоза «Ленинский путь», ГСК «Сигнал 90, протяженностью ориентировочно 110 метров.

3. Согласование рабочей документации в установленном порядке.

	Сроки выполнения работ
	С 11.10.2017 года  по  15.02.2018 года  

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- План расположения энергопринимающего устройства объекта присоединения.

- Фрагмент из топографического плана города Саратова с указанием места расположения объекта присоединения (земельных участков) по адресу: Саратовский Муниципальный район, Расковское МО, на расстоянии 4 км западнее п. Расково, на землях совхоза 
  «Ленинский путь», ГСК «Сигнал 90.

	Состав  рабочей

 документации
	Документы, содержащие архитектурные, технические и технологические решения в отношении объекта капитального строительства в текстовой форме, рабочие чертежи, спецификации оборудования и изделий.

	Требования  к  рабочей

документации
	Рабочая документация должна быть выполнена на высоком техническом уровне с соблюдением ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства «Основные требования к проектной и рабочей документации», ПУЭ, РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей», Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 года №87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию».

	Особые  условия  и 

требования  к  работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Требования  к  проектной    организации
	Проектная организация должна обладать квалифицированными кадровыми ресурсами.

	Результат  работ
	1. Документ о выполненных инженерных изысканиях в бумажной форме - в 1 (одном) экземпляре.

2. Рабочая документация, выполненная в бумажной форме – в 2 (двух) экземплярах; выполненная в электронной форме в формате «pdf» в 1 (одном) экземпляре и в формате «dwg» – в 1 (одном) экземпляре.

3. Сметная документация на СМР, выполненная в бумажной форме (на бумажном носителе) - в 2 (двух) экземплярах.

	Порядок сдачи результатов работ
	Подрядчик представляет Заказчику:

- результаты работ в бумажной форме и в электронной форме - в количестве экземпляров, указанном в разделе «Результат работ»;

- акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 - в 2 (двух) экземплярах;

- справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 - в 2 (двух) экземплярах.
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