Приложение № 1 

                                                                                                                           к  договору   №_______от _______________
	
	СОГЛАСОВАНО
	
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	
	
	
	Первый   заместитель   генерального 
директора    ЗАО  "СПГЭС"

	
	________________________________
	
	
	_________________________ Д.О. Грищенко

	
	 "_____ "  ________________ 2017 г.
	
	
	" _____ " ________________ 2017 г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

	Основание для выполнения 

работ
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям                                         № 3982-16-ип  от  27.06.2016 года.  ТУ № 4190 от  27.06.2016 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место

расположения объекта 
	ТП-768 по адресу: г. Саратов, ул. Буровая, 32А.

	Вид капитального строительства
	Реконструкция.

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:
2.1.  Демонтаж   существующего   трансформатора мощностью 250 кВА.

2.2.  Монтаж силового трансформатора ТМГ-400-10/0,4кВ – 1 шт.
2.3.  Монтаж   в   РУ-10кВ  комплекта предохранителей ПКТ-102 с ПК-держателями   
        взамен   предохранителей   меньшего   номинала.

2.4.  Монтаж в РУ-0,4кВ предохранителей ППНИ-39 и трансформаторов тока

           ТТИ-60  взамен аппаратов меньшего номинала.
3. Пусконаладочные работы.

4. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С  27.01.2017 года  по  27.06.2017 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект на реконструкцию ТП-768 с заменой трансформатора мощностью 250кВА на трансформатор ТМГ-400/10 кВА  по адресу: г. Саратов, ул. Буровая, 32 А (шифр 08-16-122 ЭС).

	Требование к подрядной
 организации
	1. Обладание   необходимыми   профессиональными  знаниями  и  опытом 

     выполнения  аналогичных  работ. Членство в  СРО  в области строительства, 
     реконструкции,   капитального   ремонта   объектов   капитального
     строительства.

2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал    должен    иметь    группы    по     электробезопасности    в  

    соответствии     с    требованиями     Приказа    Министерства    труда   и  

    социальной   защиты  РФ  от   24.07.2013  года   №328н   «Об  утверждении 

    Правил    по    охране    труда    при    эксплуатации    электроустановок».

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных работ объекта должны соответствовать ПУЭ, ПТЭ ЭП, СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства», РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения», ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление», РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линии электропередачи и производстве электромонтажных работ», Приказу  Министерства  труда  и  социальной  защиты РФ от 24.07.2013 года  №328н  «Об  утверждении  Правил   по   охране   труда   при   эксплуатации   электроустановок», Приказу Минэнерго РФ от 19.06.2003 года № 229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей», Решение СГД от 23.04.2015 года №45-515 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов».

Все скрытые работы оформляются актами.
Материалы, используемые при выполнении  работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к            работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и                       отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.
-Исполнительную документацию в двух экземплярах.
-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.
-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.
-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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