
Договор подряда № _____

на выполнение ремонтных работ 
	г. Саратов
	
	                    «___» ___________201_ г.


Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Козина Сергея Валентиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________________________________________________________________________________

(полное наименование подрядной организации)

именуемое(ый) в дальнейшем «Подрядчик», в лице____________________________________________, 

__________________________________________ действующего на основании _____________________, с другой стороны, при совместном упоминании «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет и основные положения договора
1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик обязуется в сроки, установленные п. 3.1 договора, выполнить капитальный ремонт строительной части следующих ТП, КТП:
ТП - 261 (Белоглинская/Вольская); 
КТП – 264 (Б.Затонская, б/н); 
ТП –270 (Белоглинская, 8); 
ТП – 526 (Чернышевского/Фильтровая); 
ТП – 715 (Мичурина, 133); 
ТП – 1862 (Волжская, 34); 
КТП - 1150 (Соборная, 45); 
ТП – 1010 (Б Поливановская/Спортивная).
1.2. Исходные данные, необходимые для выполнения работ по настоящему договору, указаны в техническом задании (Приложение № 1), дефектных ведомостях (Приложение № 2-9).
1.3. Подрядчик обязуется выполнить работы по настоящему договору своими силами и с использованием оборудования и материалов Подрядчика.
1.4. Настоящий договор заключен Заказчиком на основании Протокола _________________________________________________________________________________________ в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей», утвержденным Советом директоров Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей» (Протокол № 24/16 от 30 декабря 2016 года) по плану капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2018 год.
1.5. Работы по настоящему договору выполняются в соответствии с действующими строительными нормами и правилами согласно техническому заданию (Приложение № 1).
2. Цена договора и порядок расчетов
2.1. Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании Сметной документации (Приложение № 10) и составляет _______________________________________, в том числе НДС 18% - ____________________________________________________________________.
Для лиц, которые освобождены от уплаты НДС пункт договора 2.1 изложен в следующей редакции:

Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании сметной документации (Приложение № 10) и составляет ______________________________________, без НДС.
2.2. Стоимость, указанная в п.2.1 договора, согласована Сторонами. 

2.2. Стоимость, указанная в п.2.1 договора, согласована Сторонами. 

2.3. Стоимость, указанная в п. 2.1 договора, является приблизительной и может быть изменена в связи с необходимостью корректировки объема работ. 

2.4. Оплата по договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в размере 100 % от стоимости выполненных работ, указанной в п. 2.1 договора, в течение 60-ти дней с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ.
В случае, если по результатам конкурсной процедуры договор будет заключен с участником закупки, являющимся субъектом малого и среднего предпринимательства, пункт 2.4 излагается в следующей редакции:

«Оплата по договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в размере 100 % от стоимости выполненных работ, указанной в п. 2.1 договора, в течение 30-ти календарных дней с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ.»

2.5. Расчеты в форме предварительной оплаты, аванса, отсрочки оплаты в рамках настоящего Договора не являются коммерческим кредитом в смысле статьи 823 ГК РФ, а также на сумму денежных обязательств проценты в соответствии со статьей 317.1 ГК РФ не начисляются.
3. Сроки выполнения работ
3.1. Календарные сроки выполнения работ.

Начало выполнения  работ – «___» _________ 2018 года.

Окончание выполнения работ – «___» ___________ 2018 года.
4. Обязательства и права Сторон по договору
4.1. Обязательства Подрядчика: 

4.1.1. соблюдать требования, содержащиеся в техническом задании;
4.1.2. заключать договора с субподрядчиками только с письменного согласия Заказчика;

4.1.3. сообщать информацию о заключенных договорах с субподрядчиками в течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения договора (наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения субподрядчика, его идентификационный номер налогоплательщика, а также предмет, цену и сроки договоров с субподрядчиками);

4.1.4. обеспечить качественное выполнение работ в соответствии с проектом, и п. 1.5. настоящего договора;
4.1.5. по требованию Заказчика сдать Заказчику по акту объем работ, выполненных на дату предъявления такого требования;

4.1.6. своевременно и за свой счет устранить недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока, допущенные по вине Подрядчика;

4.1.7. обеспечить в ходе выполнения работ соблюдение необходимых мероприятий по технике безопасности;

4.1.8. немедленно известить Заказчика и до получения oт него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения указаний Заказчика о способе выполнения работ,

- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в срок;

4.1.9. нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиками;

4.1.10. выполнить указанные работы в установленные сроки;
4.1.11. сдать Заказчику выполненные работы в соответствии с условиями настоящего договора.
4.2. Обязательства Заказчика:

4.2.1. оплатить Подрядчику стоимость работ по договору в размере, в порядке и в сроки, установленные в Разделе 2 (Цена договора и порядок расчетов) настоящего договора;

4.2.2. принять выполненные работы, в порядке и сроки, установленные в Разделе 5 (Порядок сдачи-приемки выполненных работ);

4.2.3. Заказчик не имеет права вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.3. Подрядчик вправе:

4.3.1. не приступать к выполнению работ в случае непредставления Заказчиком исходных данных;

4.3.2. с согласия Заказчика для исполнения обязательств по настоящему договору привлекать Субподрядчиков.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов.
5. Порядок сдачи-приемки выполненных работ
5.1. По окончании выполнения работ, но не позднее даты окончания выполнения работ, указанной в п. 3.1 настоящего договора, Подрядчик обязан известить Заказчика о готовности результата выполненных работ к сдаче.

5.2. Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения уведомления о готовности к сдаче результата выполненных работ с участием представителя Подрядчика осмотреть и принять результат выполненных работ, а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе, немедленно заявить об этом Подрядчику.

5.3. В случае обнаружения Заказчиком при приемке работ недостатков выполненных работ, в том числе несоответствия результата работ условиям договора, а также действующим строительным нормам и правилам указанным в п. 1.5, настоящего договора, Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ.
В данном случае Подрядчик обязан устранить за свой счет недостатки выполненных работ в течение 10 (десяти) календарных дней с даты их обнаружения.

5.4. Сдача результата работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляются актом о приемке выполненных работ по форме КС-2, подписываемым обеими сторонами. 

В случае отказа от приемки результата работ в связи с обнаружением недостатков выполненных работ, выявленные при приемке недостатки фиксируются в указанном акте о приемке выполненных работ.

5.5. После устранения недостатков выполненных работ приемка работ осуществляется в порядке, предусмотренном п.п. 5.1-5.4 договора.

5.6. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от настоящего договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в разумный срок при их обнаружении. Срытые недостатки Подрядчик обязан устранить в течение 10 (десяти) календарных дней с момента уведомления Заказчиком Подрядчика об их обнаружении.

5.7. По окончании выполнения работ, но не позднее даты окончания выполнения работ, указанной в п. 3.1 настоящего договора, Подрядчик обязан представить Заказчику справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

6. Качество работ
6.1. Гарантия качества результата строительных работ составляет 60 (шестьдесят) месяцев, монтажных работ 24 (двадцать четыре) месяца с момента подписания сторонами актов о приемке выполненных работ и распространяется на весь результат работ, в том числе использованные материалы, за исключением случаев, когда производителем материалов установлен иной срок.

6.2. Результат выполненных работ должен соответствовать требованиям, указанным в настоящем договоре, в действующих строительных нормах и правилах согласно п. 1.5, настоящего договора и обычно предъявляемых требованиях к качеству работ, являющихся предметом настоящего договора. 
6.3. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего договора, ухудшившими результат работ, или с иными недостатками, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика: 

- безвозмездного устранения недостатков в сроки, указанные в п. 5.3. и п. 5.6 настоящего договора;

- уменьшения установленной п. 2.1 договора цены, соразмерно стоимости затрат Заказчика на устранение недостатков. 

6.4.  Требования, связанные с недостатками результата работ, Заказчик вправе предъявить в течение гарантийного срока.

7. Ответственность Сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность за:

7.2.1. ненадлежащее качество выполненных работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в процессе эксплуатации объекта, 

7.2.2. за невыполнение работ в установленные сроки.

7.3. В случае неисполнения Подрядчиком, по его вине, принятых на себя обязательств, предусмотренных п. 1.1 договора, он обязан уплатить Заказчику пени в размере 0,1% от стоимости работ по настоящему договору, указанной в п. 2.1 настоящего договора, за каждый день просрочки.

7.4. В случае неисполнения Заказчиком, по его вине, обязательств, предусмотренных п.2.4 договора, он уплачивает Подрядчику пени в размере 0,1% от суммы просроченного  платежа, за каждый день просрочки. 
7.5. В случае не предоставления Подрядчиком информации или нарушения срока предоставления информации, указанной в п. 4.1.3., Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 1 % от цены настоящего договора.

7.6. Каждая из Сторон освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы.

8. Срок действия, условия и порядок внесения изменений и расторжение договора
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения взятых на себя обязательств. 

8.2. Условия настоящего договора могут быть изменены по соглашению Сторон, либо по решению суда. 

8.3. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или в одностороннем порядке, в случаях, предусмотренных законом и настоящим договором.

8.4. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в случаях:

· задержки Подрядчиком начала выполнения работ по причинам, не зависящим от Заказчика более чем на 10 (десять) календарных дней с даты начала работ, указанных в п. 3.1  настоящего договора;

· нарушения Подрядчиком срока окончания работ, влекущего просрочку окончания работ более чем на 5 (пять) календарных дней;

· если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки в работе, допущенные по вине Подрядчика, были неоднократно отражены в соответствующих актах;

· нарушения Подрядчиком техники безопасности, пожарной безопасности при производстве работ. 

В указанных случаях убытки, причиненные прекращением настоящего договора, Подрядчику не возмещаются.

8.5. Подрядчик вправе расторгнуть Договор в случае нарушения Заказчиком своих обязательств по Договору, препятствующих исполнению обязательств Подрядчика.

8.6. Договор считается расторгнутым в одностороннем порядке с момента получения Стороной по договору уведомления другой Стороны об одностороннем расторжении договора.

Уведомление о расторжении договора должно быть составлено в письменной форме, содержать указания на основания расторжения договора и направлено в адрес другой Стороны заказным письмом с уведомлением о вручении, либо иным способом, позволяющим достоверно установить (зафиксировать) получение уведомления Стороной. Уведомление также считается полученным в случае, если Сторона, в адрес которой оно была направлено, не явилась в организацию почтовой связи за ее получением и такое уведомление вернулось в адрес направившей ее Стороны с отметкой об истечении срока хранения почтовой корреспонденции.

8.7. Не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с момента расторжения настоящего договора Стороны производят сверку выполненных обязательств и взаиморасчеты по фактически выполненным работам.

9. Заключительные положения
9.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

9.3. Действия Сторон, направленные на установление, изменение или прекращение прав и обязанностей по настоящему договору, считаются действительными если они совершены в письменной форме в виде дополнительных соглашений, приложений и других документов, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.

9.4. Все приложения, указанные в настоящем договоре, являются его неотъемлемой частью.
Приложение № 1:
Техническое задание;
Приложение №2-9:
Дефектная ведомость;

Приложение № 10
Сметная документация.
10. Адреса и банковские реквизиты Сторон
	Заказчик: ЗАО «СПГЭС» 

410017 г. Саратов ул. Белоглинская, 40

ИНН 6454006283, КПП 644750001

р/с 40702810656020101710

Поволжский Банк ПАО Сбербанк 

к/с 30101810200000000607

БИК 043601607

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

___________

_____________________ 


Приложение № 1 к договору подряда № ___

на выполнение ремонтных работ

от «___» __________201_ г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение ремонтных работ

	Основание для выполнения работ
	План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2018г.

	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место

 расположения объекта 
	Капитальный ремонт строительной части: 

ТП - 261 (Белоглинская/Вольская); КТП – 264 (Б.Затонская, б/н); ТП –270 (Белоглинская, 8); ТП – 526 (Чернышевского/Фильтровая); ТП – 715 (Мичурина, 133); ТП – 1862 (Волжская, 34); КТП - 1150 (Соборная, 45); ТП – 1010 (Б Поливановская/Спортивная).

	Состав работ
	1. Поставка материалов для выполнения ремонтных работ.

2. Ремонт кровли (замена покрытия парапетов, кровельного покрытия, отливов).

3. Стяжка здания металлом.

4. Ремонт отмостки (бетон / асфальтобетон, установка камня БР).

5. Ремонт фасада (оштукатуривание, окраска).

6. Ремонт приямков (кладка кирпич. перегородок, обрамление из уголка).

7. Ремонт стяжки пола (замена направляющих под тр-ры, стяжка, окраска).

8. Ремонт облицовки стен внутри здания (огрунтовка, штукатурка, окраска).

9. Замена (ремонт) дверей, жалюзийных решёток с окраской.

10. Демонтаж/монтаж оборудования.

11. Восстановление кирпичной кладки.

12. Вывоз грунта и строительного мусора.

	Сроки выполнения работ
	С «___»____________2018 года  по  «___»_______________2018 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- Дефектные ведомости.

	Требование к подрядной

 организации
	1. Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. 
2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных Приказом Минтруда России от 24.07.2013 года №328н.

4. Персонал должен иметь 1, 2, 3 группу допуска к работе на высоте в соответствии с Правилами по охране труда при работе на высоте, утвержденными приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 28 марта 2014 г. № 155н.

5. Наличие утвержденного проекта производства работ (ППР) на выполнение работ, согласно предмету конкурса, в соответствии с Правилами по охране труда при работе на высоте, утвержденными приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 28 марта 2014 г. № 155н.

1. 6. Наличие средств индивидуальной защиты для работы на высоте в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019-2011) (страховочные привязи, страховочные пояса, стропы, захваты на гибкой анкерной линии, соединительные элементы (карабины)).

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам: 

2. 1. Федеральный закон от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»
3. 2. СНиП 21-01-97 «Изоляционные и отделочные покрытия»

4. 3. СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»

5. 4. СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве»

6. 5. РД 153-34.0-03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»

6 Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ « Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

7. 7. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 №328н «Об утверждении     Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

8. 8. СДОС-03-2009 «Положение по проведению строительного контроля при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»
9. 9.ГОСТ Р 52719-2007 «Трансформаторы силовые» ГОСТ 11920-85 Трансформаторы силовые масляные общего назначения напряжением до 35 кВ включительно. Технические условия (с Изменением N 1) 

10. ВСН-342-75 (Минмонтажспецстрой СССР) Инструкция по монтажу силовых трансформаторов напряжением до 110 кВ включительно

11.ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов»

12.ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление»

13. СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»
14.Правила устройства электроустановок
15.РД 11-02-2006 Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения.

	Требования к материалам
	Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

Бетон. Марка М100.Плотность – 2370-2400 кг/м3. Прочность – 98кг/см2. Водонепроницаемость – w2-w4. Подвижность от П2 до П4. Жесткость Ж2-Ж4.Морозостойкость F50-F100.

Бортовой камень. Материал – бетон. Класс бетона по прочности на сжатие- В30. Марка бетона по морозостойкости F200. Плотность 2400 кг/м3.Прочность бетона 392,9 кг/см2. Марка бетона по водонепроницаемости w4.

Штукатурка фасадная. Оптимальная толщина слоя 0,3 см, максимальная толщина -0,6см. Прочность при сжатии составляет не менее 3,5 МПа. Прочность при изгибе — не менее 1,5 МПа. Температура эксплуатации от -40С до +60С.
Краска МА-15 или эквивалент. Массовая доля пленкообразующего вещества не менее 26%. Массовая доля летучего вещества не более 12%.Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре 20С 64-140с. Степень перетира не более 90 мкм. Время высыхания до степени 3 при температуре 20С не более 24ч. Условная светостойкость пленки не менее 2ч.

Кирпич керамический. Размер 250х120х65мм. Марка по прочности не ниже М100.Марка по морозостойкости не ниже F50. Средняя плотность кирпича не более 1200 кг/м3. Водопоглощение не менее 6%.Предел прочности при сжатии не менее 7,5Мпа.

Швеллер стальной №18. Материал – углеродистая сталь ПС. Высота полки — 180мм; толщина полки — 8,7мм; толщина стенки изделия — 5,1мм; ширина полки — 70мм. Масса 1 метра-16,3кг.

Уголок стальной 90х90. Материал – углеродистая сталь обыкновенного качества. Ширина обоих полок- 90мм.

Уголок 50х50. Материал – углеродистая сталь обыкновенного качества. Ширина обоих полок- 50мм.

Уголок 60х60. Материал – углеродистая сталь обыкновенного качества. Ширина обоих полок- 60мм.

Круг стальной. Материал – углеродистая сталь обыкновенного качества. Диаметр – 20 мм2.

Шестигранник горячекатаный. Размер 41 мм.

Цементная стяжка. Раствор строительный. Вяжущее-цементное. Марка по прочности – М75-М100. Марка по подвижности ПК2 или ПК3. Подвижность смеси по погружению конуса от 4 до 12 см. Марка по морозоустойчивости не менее F100. 

Штукатурка для внутренних работ. Оптимальная толщина слоя 0,3 см, максимальная толщина -0,6см. Расход воды 0,6-0,65 л/кг.Прочность при сжатии составляет не менее 3,5 МПа. Прочность при изгибе — не менее 1,5 МПа. Температура эксплуатации от -40С до +60С
Грунтовка ГФ-021 или эквивалент. Массовая доля нелетучих веществ: 54-60%. Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре 20С, не менее 45с. Время высыхания до степени 3 при температуре 20С не более 12ч. Эластичность пленки при изгибе не более 1мм. Прочность пленки при ударе не менее 50см. Твердость пленки 0,35у.е. Адгезия пленки – не более 1 балла. Расход на один слой 60-100 г/м2. Толщина одного слоя 15-20 мкм.

Сухая штукатурная смесь (ГОСТ 33083-2014). Влажность сухих штукатурных смесей не должна превышать 0,3% по массе. Наибольшая крупность зерен заполнителя должна быть не более 2,5 мм для смесей, наносимых механизированным способом, и не более 5,0 мм - для смесей, наносимых ручным способом. Остаток на сите, соответствующем размеру зерен наибольшей крупности заполнителя, должен быть не более 1,0%. Марка по морозостойкости не ниже F25.
Антисептик против грибка. Цвет: бесцветный. Не содержит хлора. Расход: в качестве профилактики – 50-100 мл/м2, для удаления биопоражений – 50-250 мл/м2.

Арматура диаметр 12 мм.

Сталь листовая толщина 4мм.

Шпатлевка клеевая. Для предотвращения впитывание влаги. Величина зерен: 0,6 мм. Индекс теплопроводности 0,8 Вт/мК. Расход воды – на мешок смеси 5 л. 

Полоса стальная 40х4. Материал - углеродистая либо низколегированная сталь. Ширина - 40 мм. Толщина стальной ленты - 4 мм. 

Шифер плоский. Доля асбеста в общем составе плоского шифера – 18%. Длина -3,6 м. Ширина - 1,5м. Толщина 10 мм.

Труба профильная 40х20. Длина поперечного сечения – 40мм.Высота - 20 мм.
Труба профильная 40х40. Длина поперечного сечения – 40мм.Высота - 40 мм.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
____________________ 


Приложение № 2 к договору подряда № ___

на выполнение ремонтных работ

от «___» __________201_ г.
	ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

	Комплексный ремонт в ТП-261

	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                                       1. Фасад

	1
	Штукатурка по сетке цоколя ТП
	м2
	18
	 

	2
	Восстановление кирпичной кладки фасада под перекрытия
	м3
	0,08
	 

	3
	Огрунтовка фасада
	м2
	100
	 

	4
	Окраска фасада
	м2
	100
	 

	                           Отмостка

	12
	Разборка бетонной отмостки
	м2
	23
	 

	13
	Устройство бетонной отмостки
	м2
	23
	 

	               2. Окраска м/к дверей и жалюзийных решеток и стяжки здания ТП

	5
	Огрунтовка, окраска:  
	 

	 
	Двери РУ-6-10 кВ
	м2
	6
	 

	 
	Двери РУ-0,4 кВ
	м2
	11
	 

	 
	Двери камеры трансформатора
	м2
	8
	 

	 
	Жалюзийные решетки
	м2
	3,6
	 

	6
	Замена дверей:  
	 
	 
	 

	 
	РУ-0,4 кВ (деревянную на металлическую)
	м2
	2,5
	   1,2х2,1

	                           3. Помещение РУ-6 кВ

	                           Стены

	7
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	45
	 

	8
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	45
	 

	9
	Штукатурка дверных откосов 
	м2
	2,3
	 

	10
	Огрунтовка откосов
	м2
	2,3
	 

	                           Потолок

	11
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	10,4
	 

	12
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	10,4
	 

	                           4. Помещение РУ-0,4 кВ  (левое)

	                           Стены

	13
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	25
	 

	14
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	25
	 

	15
	Штукатурка дверных откосов 
	м2
	2,3
	 

	16
	Огрунтовка откосов
	м2
	2,3
	 

	                           Потолок

	17
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	4,3
	 

	18
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	4,3
	 

	                           5. Помещение РУ-0,4 кВ (правое)

	                           Полы

	19
	Разборка бетон. полов без подъёма оборудования
	м2
	2,7
	 

	20
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм
	м2
	2,7
	 

	21
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	2,7
	 

	22
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	2,7
	 

	                           Стены

	23
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	30
	 

	24
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	30
	 

	25
	Штукатурка дверных откосов 
	м2
	2,2
	 

	26
	Огрунтовка откосов
	м2
	2,2
	 

	                           Потолок

	27
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	2,7
	 

	28
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	2,7
	 

	                           6. Камера трансформатора 

	                           Стены

	29
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	м
	10
	 

	30
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	42
	 

	31
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	42
	 

	32
	Огрунтовка откосов
	м2
	2,6
	 

	                           Потолок

	33
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	8,5
	 

	34
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	8,5
	 

	                           Разное

	35
	Замена контура заземления   (25х4 на 40х4)
	м
	15
	 

	36
	Окраска контура заземления   (40х4)
	м2
	1
	 

	37
	Окраска металлических поверхностей 
	м2
	1,5
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
____________________ 


Приложение № 3 к договору подряда № ___

на выполнение ремонтных работ

от «___» __________201_ г.
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
Комплексный ремонт в КТП-264

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                                       1. Фасад

	 
	                Устройство наружного контура заземления: 
	 
	 
	 

	1
	Разработка земли с обратной засыпкой
	м3
	6,5
	 

	2
	Монтаж заземлителя (круг d=16 мм2 - 6шт. по 2м)
	шт.
	6
	 

	3
	Монтаж полосы 40х4 (сварка)
	м
	20
	 

	 
	                Ремонт дверей
	 
	 
	 

	4
	Установка шпингалетов на все двери КТП (круг d=12- 4,5м, труба d=15-20 под фтулки - 3 м.)
	шт.
	8
	 

	5
	Замена петель на дверях КТП
	шт.
	14
	 

	                           Отмостка

	6
	Уборка грунта от дверей тр-рной камеры, вывоз
	м3
	1,5
	 

	7
	Разборка асфальтной отмостки
	м2
	12
	 

	8
	Устройство асфальтной отмостки
	м2
	12
	 

	9
	Демонтаж металлического листа фундамента 
	м2
	1,1
	   2,2х0,5

	10
	Демонтаж/монтаж кирпичной кладки фундамента
	м3
	2
	 

	 
	                Огрунтовка, окраска:  
	 

	11
	Огрунтовка КТП (с наружной и внутренней сторон)
	м2
	55
	 

	12
	Окраска КТП (с наружной и внутренней сторон)
	м2
	55
	 

	13
	Окраска ШРС
	м2
	5
	 

	                           2. Камера трансформатора 

	14
	Демонтаж:трансформатора силового
	шт.
	1
	 

	15
	Монтаж трансформатора силового
	шт.
	1
	 

	                           Замена направляющих

	16
	Демонтаж направляющих из швеллера № 18
	м
	4,8
	 

	17
	Монтаж направляющих из швеллера № 18
	м
	4,8
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
____________________ 


Приложение № 4 к договору подряда № ___

на выполнение ремонтных работ

от «___» __________201_ г.
	ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

	Комплексный ремонт в ТП-270

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                                       1. Фасад

	1
	Стяжка ТП по периметру
	3  периметра

	 
	уголок 90х90
	м
	14
	 

	 
	круг  d=20
	м
	88
	 

	 
	шестигранник 41
	м
	3
	 

	2
	Штукатурка фасада цементно-известковым раствором (шагрень)
	м2
	84
	 

	3
	Огрунтовка фасада
	м2
	84
	 

	4
	Окраска фасада
	м2
	84
	 

	                           Отмостка

	5
	Разборка бетонной  отмостки
	м2
	23
	 

	6
	Устройство бетонной  отмостки
	м2
	23
	 

	               2. Окраска м/к дверей и жалюзийных решеток и стяжки здания ТП

	7
	Огрунтовка, окраска:  
	 

	 
	Двери  РУ-6-10 кВ
	м2
	6
	 

	 
	Двери  РУ-0,4 кВ
	м2
	11
	 

	 
	Двери камеры трансформатора
	м2
	8
	 

	 
	Жалюзийные решетки
	м2
	3,6
	 

	 
	Стяжка ТП по периметру
	м2
	7
	 

	8
	Спил деревьев
	шт.
	5
	 

	                           3. Помещение РУ-6 кВ

	                           Полы

	9
	Разборка бетон. полов без подъёма оборудования
	м2
	9
	 

	10
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм + 70 мм
	м2
	9
	 

	11
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	9
	 

	12
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	9
	 

	                           Стены

	13
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	53
	 

	14
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	53
	 

	15
	Штукатурка дверных откосов 
	м2
	2,3
	 

	16
	Огрунтовка откосов
	м2
	2,3
	 

	                           Потолок

	17
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	11,4
	 

	18
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	11,4
	 

	                           4. Помещение РУ-0,4 кВ (левое)

	                           Полы

	19
	Разборка бетон. полов без подъёма оборудования
	м2
	2,7
	 

	20
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм + 50 мм
	м2
	2,7
	 

	21
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	2,7
	 

	22
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	2,7
	 

	                           Стены

	23
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	29
	 

	24
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	29
	 

	25
	Штукатурка дверных откосов 
	м2
	2,3
	 

	26
	Огрунтовка откосов
	м2
	2,3
	 

	                           Потолок

	27
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	4
	 

	28
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	4
	 

	                           5. Помещение РУ-0,4 кВ (правое)

	                           Полы

	29
	Разборка бетон. полов без подъёма оборудования
	м2
	2,7
	 

	30
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм + 50 мм
	м2
	2,7
	 

	31
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	2,7
	 

	32
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	2,7
	 

	                           Стены

	33
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	30
	 

	34
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	30
	 

	35
	Штукатурка дверных откосов 
	м2
	2,2
	 

	36
	Огрунтовка откосов
	м2
	2,2
	 

	                           Потолок

	37
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	2,7
	 

	38
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	2,7
	 

	                           6. Камера трансформатора 

	                           Стены

	39
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	м
	10
	 

	40
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	42
	 

	41
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	42
	 

	42
	Огрунтовка откосов
	м2
	2,6
	 

	                           Потолок

	43
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	8,5
	 

	44
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	8,5
	 

	                           Разное

	45
	Замена контура заземления   (25х4 на 40х4)
	м
	15
	 

	46
	Окраска контура заземления   (40х4)
	м2
	1
	 

	47
	Окраска металлических поверхностей 
	м2
	1,5
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
____________________ 


Приложение № 5 к договору подряда № ___

на выполнение ремонтных работ

от «___» __________201_ г.
	ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

	Комплексный ремонт в ТП-526

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                                       1. Фасад

	                           Отмостка

	1
	Разборка бетонной отмостки
	м2
	20
	 

	2
	Устройство бетонной отмостки
	м2
	20
	 

	               2. Окраска м/к дверей и жалюзийных решеток и стяжки здания ТП

	3
	Огрунтовка, окраска:  
	 

	 
	Двери  РУ-6-10 кВ
	м2
	6
	 

	 
	Двери  РУ-0,4 кВ
	м2
	6
	 

	 
	Двери камеры трансформатора
	м2
	9
	 

	 
	Жалюзийные решетки
	м2
	5
	 

	                           3. Помещение РУ-6 кВ

	                           Полы

	4
	Разборка бетон. полов без подъёма оборудования
	м2
	5,6
	 

	5
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм
	м2
	5,6
	 

	6
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	5,6
	 

	7
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	5,6
	 

	                           Приямки

	8
	Закрытие приямка стальным листом t=4 мм
	м2
	0,7
	  0,8х0,9

	9
	Огрунтовка металл. поверхностей грунтовкой ГФ-021
	м2
	1,3
	 

	10
	Окраска металл. поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	1,3
	 

	                           Стены

	11
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	44
	 

	12
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	44
	 

	13
	Огрунтовка откосов
	м2
	1,5
	 

	                           Потолок

	14
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	9,5
	 

	15
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	9,5
	 

	 
	               Разное
	 
	 
	 

	16
	Замена контура заземления                                      Демонтаж круг d=16мм2/Монтаж мет. полоса 40х4).
	м
	2
	 

	                           4. Помещение РУ-0,4 кВ

	                           Полы

	17
	Разборка бетон. полов без подъёма оборудования
	м2
	2,6
	 

	18
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм
	м2
	2,6
	 

	19
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	2,6
	 

	20
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	2,6
	 

	                           Приямки

	21
	Огрунтовка металл. поверхностей грунтовкой ГФ-021
	м2
	0,24
	 

	22
	Окраска металл. поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	0,24
	 

	                           Стены

	23
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	25
	 

	24
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	25
	 

	25
	Огрунтовка откосов
	м2
	1,5
	 

	                           Потолок

	26
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	3,5
	 

	27
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	3,5
	 

	 
	              Разное
	 
	 
	 

	28
	Замена контура заземления                                      Демонтаж круг d=16мм2/Монтаж мет. полоса 40х4).
	м
	7
	 

	                           5. Камера трансформатора 

	29
	Демонтаж:трансформатора силового
	шт.
	1
	 

	30
	Монтаж трансформатора силового
	шт.
	1
	 

	                           Полы

	31
	Разборка бетонных полов
	м2
	4,4
	 

	32
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм
	м2
	4,4
	 

	33
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	4,4
	 

	34
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	4,4
	 

	                           Стены

	35
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	24,5
	 

	36
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	24,5
	 

	37
	Огрунтовка откосов
	м2
	1,7
	 

	                           Потолок

	38
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	4,4
	 

	39
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	4,4
	 

	                           Разное

	40
	Окраска металлических поверхностей 
	м2
	1,5
	 

	41
	Замена контура заземления                                      Демонтаж круг d=16мм2/Монтаж мет. полоса 40х4).
	м
	10
	 

	                           6. Кровля

	42
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов с примыканиями
	м2
	29
	 

	43
	Разборка цементных стяжек 
	м2
	29
	 

	44
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 30 мм
	м2
	29
	 

	45
	Огрунтовка цеметно-песчанной стяжки битумной грунтовкой
	м2
	29
	 

	46
	Устройство кровли из наплавляемых материалов в 2 слоя
	м2
	29
	 

	47
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м
	м
	23
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
____________________ 


Приложение № 6 к договору подряда № ___

на выполнение ремонтных работ

от «___» __________201_ г.
	ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

	Комплексный ремонт в ТП-715

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	               1. Окраска м/к дверей и жалюзийных решеток и стяжки здания ТП

	1
	Огрунтовка, окраска:  
	 

	 
	Двери  РУ-6-10 кВ
	м2
	7,5
	 

	 
	Двери  РУ-0,4 кВ
	м2
	7,5
	 

	 
	Двери камеры трансформатора
	м2
	16,5
	 

	 
	Жалюзийные решетки
	м2
	14
	 

	2
	Замена дверей:  
	 

	 
	РУ-0,4 кВ  (мет. на мет.)
	м2
	3,7
	    2,3х1,6

	                           2. Помещение РУ-6 кВ

	                           Полы

	3
	Разборка бетон. полов без подъёма  оборудования
	м2
	4,8
	 

	4
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм
	м2
	4,8
	 

	5
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	4,8
	 

	6
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	4,8
	 

	                           Приямки

	7
	Огрунтовка металл. поверхностей грунтовкой ГФ-021
	м2
	0,5
	 

	8
	Окраска металл. поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	0,5
	 

	                           Стены

	9
	Штукатурка цементным раствором стен
	м2
	38
	 

	10
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	38
	 

	11
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	38
	 

	12
	Штукатурка дверных откосов 
	м2
	1,7
	 

	13
	Огрунтовка откосов
	м2
	1,7
	 

	                           Потолок

	14
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	11,6
	 

	15
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	11,6
	 

	 
	             Разное
	 
	 
	 

	16
	Окраска металлоконструкций
	м2
	2
	 

	                           3. Помещение РУ-0,4 кВ

	                           Полы

	17
	Разборка бетон. полов без подъёма оборудования
	м2
	16,1
	 

	18
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм
	м2
	16,1
	 

	19
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	16,1
	 

	20
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	16,1
	 

	                           Приямки

	21
	Огрунтовка металл. поверхностей грунтовкой ГФ-021
	м2
	8
	 

	22
	Окраска металл. поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	8
	 

	                           Стены

	23
	Обработка  антигрибковым составом
	м2
	50
	 

	24
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	м
	20
	 

	25
	Штукатурка цементным раствором стен
	м2
	47,5
	 

	26
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	47,5
	 

	27
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	47,5
	 

	28
	Штукатурка дверных откосов 
	м2
	4
	 

	29
	Огрунтовка откосов
	м2
	4
	 

	                           Потолок

	30
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	35
	 

	31
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	35
	 

	 
	Разное
	 
	 
	 

	32
	Окраска металлоконструкций
	м2
	3
	 

	                           4. Камера трансформатора № 1

	                           Полы

	33
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	7,8
	 

	34
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	7,8
	 

	                           Стены

	35
	Штукатурка цементным раствором стен
	м2
	34
	 

	36
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	34
	 

	37
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	34
	 

	38
	Штукатурка дверных откосов 
	м2
	1,5
	 

	39
	Огрунтовка откосов
	м2
	1,5
	 

	                           Потолок

	40
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	7,8
	 

	41
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	7,8
	 

	                           Разное

	42
	Окраска металлических поверхностей 
	м2
	2
	 

	                           5. Камера трансформатора № 2

	                           Полы

	43
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	13,1
	 

	44
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	13,1
	 

	                           Стены

	45
	Штукатурка цементным раствором стен
	м2
	52
	 

	46
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	52
	 

	47
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	52
	 

	48
	Штукатурка дверных откосов 
	м2
	1,5
	 

	49
	Огрунтовка откосов
	м2
	1,5
	 

	                           Потолок

	50
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	13,1
	 

	51
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	13,1
	 

	                           Разное

	52
	Окраска металлических поверхностей 
	м2
	2
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
____________________ 


Приложение № 7 к договору подряда № ___

на выполнение ремонтных работ

от «___» __________201_ г.
	ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

	Комплексный ремонт в ТП-1862

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                                       1. Фасад

	                           Отмостка

	1
	Разборка асфальтной отмостки
	м2
	20
	 

	2
	Устройство асфальтной отмостки
	м2
	20
	 

	               2. Окраска м/к дверей и жалюзийных решеток и стяжки здания ТП

	3
	Огрунтовка, окраска:  
	 

	 
	Двери  РУ-6-10 кВ
	м2
	6,6
	 

	 
	Двери  РУ-0,4 кВ
	м2
	5,6
	 

	 
	Двери камеры трансформатора
	м2
	20
	 

	 
	Жалюзийные решетки
	м2
	12,5
	 

	4
	Замена дверей:  
	 
	 
	 

	 
	РУ-6-10 кВ (дер. на мет.)
	м2
	3,3
	     2,5х1,3

	 
	РУ-0,4 кВ (дер. на мет.)
	м2
	2,8
	     2,5х1,1

	                           3. Помещение РУ-6 кВ

	                           Полы

	5
	Разборка бетон. полов без подъёма  оборудования
	м2
	9,7
	 

	6
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм
	м2
	9,7
	 

	7
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	9,7
	 

	8
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	9,7
	 

	                           Приямки

	9
	Закрытие приямка стальным листом t=4 мм
	м2
	1,4
	   1,8х1,8

	10
	Огрунтовка металл. поверхностей грунтовкой ГФ-021
	м2
	3,9
	 

	11
	Окраска металл. поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	3,9
	 

	                           Стены

	12
	Штукатурка цементным раствором стен
	м2
	58
	 

	13
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	58
	 

	14
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	58
	 

	15
	Штукатурка дверных откосов 
	м2
	2,5
	 

	16
	Огрунтовка откосов
	м2
	2,5
	 

	                           Потолок

	17
	Заделка швов между плитами покрытия цементным раствором
	м
	10,8
	 

	18
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	18,5
	 

	19
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	18,5
	 

	 
	             Разное
	 
	 
	 

	20
	Ремонт контура заземления  (мет.полоса 40х4)
	м
	2
	 

	                           4. Помещение РУ-0,4 кВ

	                           Полы

	21
	Разборка бетон. полов без подъёма оборудования
	м2
	6,2
	 

	22
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм
	м2
	6,2
	 

	23
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	6,2
	 

	24
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	6,2
	 

	                           Приямки

	25
	Закрытие приямка стальным листом t=4 мм
	м2
	1,4
	 

	26
	Огрунтовка металл. поверхностей грунтовкой ГФ-021
	м2
	2,4
	 

	27
	Окраска металл. поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	2,4
	 

	                           Стены

	28
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	40
	 

	29
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	40
	 

	30
	Штукатурка дверных откосов 
	м2
	2,4
	 

	31
	Огрунтовка откосов
	м2
	2,4
	 

	                           Потолок

	32
	Заделка швов между плитами покрытия цементным раствором
	м
	5
	 

	33
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	12,5
	 

	34
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	12,5
	 

	 
	Разное
	 
	 
	 

	35
	Ремонт контура заземления  (мет.полоса 40х4)
	м
	2
	 

	                           5. Камера трансформатора № 1

	                           Полы

	36
	Разборка бетонных полов порога
	м2
	1
	 

	37
	Устройство бетонных полов порога толщиной 100 мм
	м2
	1
	 

	38
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	5,5
	 

	39
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	5,5
	 

	                           Стены

	40
	Обработка  антигрибковым составом
	м2
	5
	 

	41
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	30
	 

	42
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	30
	 

	43
	Огрунтовка откосов
	м2
	1,5
	 

	                           Потолок

	44
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	5,5
	 

	45
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	5,5
	 

	                           Разное

	46
	Окраска металлических поверхностей 
	м2
	2
	 

	                           6. Камера трансформатора № 2

	                           Полы

	47
	Разборка бетонных полов порога
	м2
	1
	 

	48
	Устройство бетонных полов порога толщиной 100 мм
	м2
	1
	 

	49
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	5,5
	 

	50
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	5,5
	 

	                           Стены

	51
	Обработка  антигрибковым составом
	м2
	5
	 

	52
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	30
	 

	53
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	30
	 

	54
	Огрунтовка откосов
	м2
	1,5
	 

	                           Потолок

	55
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	5,5
	 

	56
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	5,5
	 

	                           Разное

	57
	Окраска металлических поверхностей 
	м2
	2
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
____________________ 


Приложение №8 к договору подряда № ___

на выполнение ремонтных работ

от «___» __________201_ г.
	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

	Комплексный ремонт в КТП-1150

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                                       1. Фасад

	                           Отмостка

	1
	Разборка бетонной отмостки
	м2
	7,5
	 

	2
	Устройство бетонной отмостки
	м2
	7,5
	 

	3
	Ремонт металлических дверей РУ-6 кВ
	 
	 
	уголок 35х35, общ. длиной 3,0 м

	4
	Окраска КТП
	м2
	37
	 

	                           2. Помещение Ру-6 кВ, Тр-ра, РУ-0,4 кВ

	5
	Демонтаж:трансформатора силового
	шт.
	1
	 

	6
	Монтаж трансформатора силового
	шт.
	1
	 

	                           Замена направляющих

	7
	Демонтаж направляющих из швеллера № 18
	м
	4,8
	 

	8
	Монтаж направляющих из швеллера № 18
	м
	4,8
	 

	 
	                Фундамент
	 
	 
	 

	9
	Очистка поверхности внутренней части фундамента по периметру от шлака 
	м2
	10
	        (2,5+2,5)х2х1=10

	10
	Усиление фундамента (армирование, штукатурка)
	м3
	1
	  10м2-площадь х0,1-толщ.=1

	11
	Демонтаж кирпичных перегородок фундамента
	м3
	0,1
	 

	12
	Разработка грунта под основание кирпичной стенки приямка
	м3
	0,08
	    2м х0,4шир.х0,1толщ. (песок)

	13
	Разработка грунта под основание кирпичной стенки приямка
	м3
	0,16
	    2м х0,4шир.х0,2толщ. (бетон)

	14
	Армирование фундамента под кирпичную стенку арматурой            d-10mm
	м
	8
	     4 шт. по 2 м

	15
	Разработка грунта по периметру (очистка приямка от строительного мусора по всей площади)
	м3
	1,5
	 

	16
	Кладка кирпичной стенки приямка
	м3
	0,6
	        2х0,8х0,4

	17
	Засыпка песком, щебнем существующие приямки 
	м3
	1,6
	     2,0х1,0х0,8


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
____________________ 


Приложение № 9 к договору подряда № ___

на выполнение ремонтных работ

от «___» __________201_ г.
	ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

	
	
	
	
	

	Комплексный ремонт в ТП-1010

	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                                       1. Фасад

	1
	Стяжка ТП по периметру
	периметра

	 
	уголок 90х90
	м
	16
	 

	 
	круг  d=20
	м
	98
	 

	 
	шестигранник 41
	м
	3
	 

	2
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	м
	24
	 

	3
	Огрунтовка фасада
	м2
	90
	 

	4
	Окраска фасада
	м2
	90
	 

	 
	Отмостка
	 
	 
	 

	5
	Разборка бетонной отмостки
	м2
	26
	 

	6
	Устройство бетонной отмостки
	м2
	26
	 

	               2. Окраска м/к дверей и жалюзийных решеток и стяжки здания ТП

	7
	Огрунтовка, окраска:  
	 

	 
	Двери  РУ-6-10 кВ
	м2
	11,2
	 

	 
	Двери  РУ-0,4 кВ
	м2
	6
	 

	 
	Двери камеры трансформатора
	м2
	23
	 

	 
	Жалюзийные решетки
	м2
	12
	 

	 
	Стяжка ТП по периметру
	м2
	7,7
	 

	8
	Замена дверей:  
	 
	 
	 

	 
	РУ-6-10 кВ
	м2
	 
	 

	 
	РУ-0,4 кВ     (металл на металл)
	шт.
	1
	  1,15х2,5=3

	 
	Камера трансформатора  (металл на металл) на Т-1 и Т-2
	шт.
	2
	  2,4х2,4=5,7

	                           3. Помещение РУ-6 кВ

	                           Полы

	9
	Разборка бетон. полов без подъёма оборудования
	м2
	8,2
	 

	10
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм
	м2
	8,2
	 

	11
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	8,2
	 

	12
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	8,2
	 

	                           Приямки

	13
	Закрытие приямка стальным листом t=4 мм
	м2
	1
	 

	14
	Огрунтовка металл. поверхностей грунтовкой ГФ-021
	м2
	1
	 

	15
	Окраска металл. поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	1
	 

	                           Стены

	16
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	м
	12
	 

	17
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	57,5
	 

	18
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	57,5
	 

	19
	Огрунтовка откосов
	м2
	1,7
	 

	                           Потолок

	20
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	20,5
	 

	21
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	20,5
	 

	 
	             Разное
	 
	 
	 

	22
	Окраска оборудования 
	м2
	52,4
	 

	23
	Окраска контура заземления
	м2
	0,24
	 

	24
	Подрезка двери с коробкой на h=70 мм, до уровня полов.
	м2
	0,11
	 

	25
	Замена петель
	шт.
	4
	 

	                           4. Помещение РУ-0,4 кВ

	                           Полы

	26
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	5
	 

	27
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	5
	 

	                           Приямки

	28
	Огрунтовка металл. поверхностей грунтовкой ГФ-021
	м2
	3
	 

	29
	Окраска металл. поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	3
	 

	                           Стены

	30
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	41,4
	 

	31
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	41,4
	 

	32
	Огрунтовка откосов
	м2
	1,2
	 

	                           Потолок

	33
	Заделка швов между плитами покрытия цементным раствором
	м
	8
	 

	34
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	11
	 

	35
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	11
	 

	 
	Разное
	 
	 
	 

	36
	Окраска оборудования 
	м2
	24
	 

	37
	Окраска контура заземления
	м2
	0,4
	 

	                           5. Камера трансформатора № 1

	38
	Демонтаж:трансформатора силового
	шт.
	1
	 

	39
	Монтаж трансформатора силового
	шт.
	1
	 

	                           Замена направляющих

	40
	Демонтаж направляющих из швеллера № 18
	м
	5,6
	 

	41
	Монтаж направляющих из швеллера № 18
	м
	5,6
	 

	                           Полы

	42
	Разборка бетонных полов
	м2
	6,5
	 

	43
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм
	м2
	6,5
	 

	44
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	6,5
	 

	45
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	6,5
	 

	                           Приямки

	46
	Закрытие приямка стальным листом t=4 мм
	м2
	0,5
	 

	47
	Огрунтовка металл. поверхностей грунтовкой ГФ-021
	м2
	0,5
	 

	48
	Окраска металл. поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	0,5
	 

	                           Стены

	49
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	30
	 

	50
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	30
	 

	                           Потолок

	51
	Заделка швов между плитами  цементным раствором
	м
	5,5
	 

	52
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	6,5
	 

	53
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	6,5
	 

	                           Разное

	54
	Устройство диафрагмы
	шт.
	1
	  2,4х1,6=3,8

	55
	Установка плоского шифера на диафрагме
	м2
	3,8
	 

	56
	Окраска металлических поверхностей 
	м2
	2
	 

	57
	Окраска контура заземления
	м2
	0,5
	 

	                           6. Камера трансформатора № 2

	58
	Демонтаж:трансформатора силового
	шт.
	1
	 

	59
	Монтаж трансформатора силового
	шт.
	1
	 

	                           Замена направляющих

	60
	Демонтаж направляющих из швеллера № 18
	м
	5,6
	 

	61
	Монтаж направляющих из швеллера № 18
	м
	5,6
	 

	                           Полы

	62
	Разборка бетонных полов
	м2
	6,5
	 

	63
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм
	м2
	6,5
	 

	64
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	6,5
	 

	65
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	6,5
	 

	                           Приямки

	66
	Закрытие приямка стальным листом t=4 мм
	м2
	0,5
	 

	67
	Огрунтовка металл. поверхностей грунтовкой ГФ-021
	м2
	0,5
	 

	68
	Окраска металл. поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	0,5
	 

	                           Стены

	69
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	30
	 

	70
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	30
	 

	                           Потолок

	71
	Заделка швов между плитами  цементным раствором
	м
	5,5
	 

	72
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	6,5
	 

	73
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	6,5
	 

	                           Разное

	74
	Устройство диафрагмы
	шт.
	1
	  2,4х1,6=3,8

	75
	Установка плоского шифера на диафрагме
	м2
	3,8
	 

	76
	Окраска металлических поверхностей 
	м2
	2
	 

	77
	Окраска контура заземления
	м2
	0,5
	 

	                                    7. Кровля

	78
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов с примыканиями
	м2
	61
	 

	79
	Разборка цементных стяжек 
	м2
	56
	 

	80
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 30 мм
	м2
	56
	 

	81
	Огрунтовка цеметно-песчанной стяжки битумной грунтовкой
	м2
	56
	 

	82
	Устройство кровли из наплавляемых материалов в 2 слоя
	м2
	56
	 

	83
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам
	м
	10
	 

	84
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м
	м
	32
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
____________________ 


Заказчик


           Подрядчик

____________________ С.В. Козин

           ____________________ 
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