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	СОГЛАСОВАНО
	
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	
	
	
	Первый заместитель генерального директора  ЗАО "СПГЭС"

	
	________________________________
	
	
	________________________  Д.О. Грищенко

	
	 "_____ "  ________________ 2017 г.
	
	
	" _____ " ________________ 2017 г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектных работ.

	Основание для проектирования
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 1947-15-ип от 27.02.2015 года.  ТУ № 1035 от  27.02.2015 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей»

	Наименование и место
 расположения

объекта проектирования
	Новая ТП по адресу: г. Саратов, на пересечении ул. Новоузенская и ул. им. Чернышевского Н.Г.

ТП-100 по адресу: г. Саратов, ул. Чернышевского, 101.

ТП-1199 по адресу: г. Саратов, ул. Чернышевского, 92.
2КЛ-6кВ от новой ТП до ТП-1199.

КЛ-6кВ от новой ТП до ТП-100.

	Вид капитального строительства
	Новое строительство. Реконструкция.

	Стадии проектирования
	Подготовка рабочей документации.

	Перечень и объем 
проектных работ
	1.  Инженерно-геодезические работы.
2.  Проектирование   оборудования   в   РУ - 6кВ    новой   ТП  по  адресу:  г. Саратов,  ул. 
      Новоузенская / ул. им. Чернышевского Н.Г. (КСО-394-06 – 2шт., КСО-394-03 – 4шт., 

      КСО-394-11 – 2шт., КСО-394-15(16) торцевая – 2шт., высоковольтный шинный мост 

      ШМР – 1шт.).

3.  Проектирование  трассы  2КЛ-6кВ  от  новой  ТП  до  ТП-1199, протяженностью  

      ориентировочно 2х280 метров. 
4.  Проектирование  трассы  КЛ-6кВ  от  новой  ТП  до  ТП-100, протяженностью  

      ориентировочно 2х100 метров. 
5.  Проектирование реконструкции ТП-100 ( монтаж  в  РУ-6кВ  в  резервной линейной 
     камере выключателя ВНА-630/10 – 1шт.).

6.  Проектирование реконструкции ТП-1199 ( установка  в  РУ-6кВ  линейных камер 

     КСО-394-03 – 2 шт.).

7.  Предусмотреть  требования  по  обеспечению  соблюдения   энергетической 
     эффективности  и  оснащенности  зданий,  строений  и  сооружений  приборами  учета 
     используемых  энергетических  ресурсов.

8.  Согласование рабочей документации в установленном порядке.

	Сроки выполнения работ
	С 27.01.2017 года  по  01.08.2017 года  

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- План расположения энергопринимающего устройства объекта присоединения.
- Фрагмент  из  топографического  плана  г. Саратова  с  указанием  места  расположения 
  Объекта  присоединения  (земельного участка)  по  адресу: г. Саратов,  на пересечении 
  ул. Новоузенская  и  ул. им. Чернышевского Н.Г.

	Состав рабочей 
документации
	Документы, содержащие  архитектурные, технические и технологические  решения в отношении объекта капитального строительства в текстовой форме, рабочие чертежи, спецификации оборудования и изделий.

	Требования к рабочей
документации
	Рабочая документация должна быть выполнена на высоком техническом уровне с соблюдением ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства «Основные  требования к проектной и рабочей документации», Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 года №87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию»,  ПУЭ, РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей».

	Особые условия и 
требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Требования к проектной    организации
	Членство  в  СРО  в  области  инженерных  изысканий  и  архитектурно - строительного                проектирования. 
Наличие  квалифицированных  кадровых  ресурсов.

	Результат работ
	1. Документ о выполненных инженерных изысканий - на бумажном носителе в двух 
    экземплярах.

2. Рабочая документация, выполненная на бумажном носителе в двух экземплярах и на
    электронном носителе в формате «TIFF», «pdf».

3. Сметная документация на СМР -  на бумажном носителе в двух экземплярах.

	Порядок сдачи результатов работ
	Исполнитель  представляет  Заказчику результаты работ, выполненные на бумажном носителе в двух экземплярах.

	Порядок сдачи работ
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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