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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение строительно-монтажных работ.

	Основание для выполнения 
работ
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям №1296-13--ип от  13.11.2013 года. ТУ №7026  от  03.10.2016 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место
расположения объекта 
	КТП по адресу: г. Саратов, Вольский тракт, 1-й км.
2КЛ-10кВ от РП-Сокурский  до  новой  КТП.
ШРС по адресу: г. Саратов, Вольский тракт, 1-й км.
КЛ-0,4кВ от новой КТП до нового ШРС.
КЛ-0,4кВ от новой КТП до соединительной муфты  кабеля 0,4кВ к существующему ШРС по адресу: г. Саратов, Вольский тракт, 1-й км.
КЛ-0,4кВ от нового ШРС до соединительной муфты кабеля 0,4кВ к РП-Сокурский.
РП-Сокурский по адресу: г. Саратов, угол ул. Тархова. 

	Вид капитального строительства
	Новое строительство.
Реконструкция.

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 
2. Строительно-монтажные работы:
2.1. Установка новой КТП-400/10/0,4кВ с  трансформатором ТМГ- 250-10/0,4кВ и 
       оборудованием РУ-10кВ (КСО-394-04 -1шт., КСО-394-03-2 шт.), РУ-0,4кВ (ЩО-70-1-03  
       - 2шт., ЩО-70-1-32 -1шт.).
2.2. Прокладка 2КЛ-10кВ от РУ-10кВ РП-Сокурский  до  РУ-10кВ новой  КТП, кабелем 
       АСБ-10- 3х150мм2     общей протяжённостью 650 метров.
2.3. Монтаж нового ШРС по адресу: г. Саратов, Вольский тракт, 1-й км.
2.4. Прокладка КЛ-0,4кВ от новой КТП до нового ШРС, кабелем  АСБ-1- 4х120мм2 , 
       протяжённостью 50 метров.
2.5. Прокладка КЛ-0,4кВ от новой КТП до соединительной муфты  кабеля 0,4кВ к 
        существующему ШРС по адресу: г. Саратов, Вольский тракт, 1-й км, кабелем  
       АСБ-1- 4х120мм2 ,   протяжённостью 45 метров.
2.6. Прокладка КЛ-0,4кВ от нового ШРС до соединительной муфты кабеля 0,4кВ к 
       РП-Сокурский, кабелем  АСБ-1- 4х120мм2 ,   протяжённостью 20 метров.
2.7. Демонтаж оборудования яч.№16 II с.ш. РУ-10кВ РП-Сокурский.
2.8. Монтаж в РУ-10кВ РП-Сокурский (яч.№16 IIс.ш.) вакуумного выключателя ВВ/ 
       TEL-10-20/630, линейного и шинного разъединителей (РВз-10/630 и РВФз-10/630).
2.9. Оснащение ячейки №16  IIс.ш.( КСО-266) в РУ-10кВ РП-Сокурский комплектами 
       релейной защиты и автоматики с применением микропроцессорных устройств типа 
       БМРЗ- 101.
3. Пусконаладочные работы.
4. Благоустройство (вывоз мусора).

	Сроки выполнения работ
	С  23.11.2017 года  по  29.12.2017 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:
Проект на установку новой КТП и прокладка 2-х КЛ-10кВ от РП-Сокурский (кам. №16) до новой КТП. Установка нового ШРС и прокладка КЛ-0,4кВ от ШРС до КТП по адресу: Вольский тракт, 1-й км (шифр 09-14-121ЭС).

	Требование к подрядной
 организации
	1. Обладание   необходимыми   профессиональными   знаниями  и  опытом выполнения
    аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, 
    капитального ремонта объектов капитального строительства. Предоставляется 
    выписка  из реестра членов СРО в соответствии с Приказом Федеральной службы по 
    экономическому, технологическому и атомному надзору от 16.02.2017 №58 «Об 
    утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации».
2. Наличие производственно-технической базы.
3. Персонал    должен    иметь    группы    по     электробезопасности    в  соответствии с
    требованиями  Приказа Министерства труда и  социальной защиты РФ от  24.07.2013
    года   №328н   «Об  утверждении  Правил    по    охране    труда    при  эксплуатации  
    электроустановок».

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать: 
Федеральному закону от 30.12.2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 

Федеральному закону от 22.07.2008 года  №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
ПУЭ.
ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление».
ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов».
СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства».
СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». 
СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». 
Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 №328н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». 
Приказу Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 года № 229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей»,
РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». 
РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ».
ВСН-342-75 (Минмонтажспецстрой СССР) «Инструкция по монтажу силовых трансформаторов напряжением до 110 кВ включительно».
Решению Саратовской городской Думы от 23.04.2015 №45-515 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов».
Все скрытые работы оформляются актами.
Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к    работам
	Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно – технических мероприятий и оформлением наряда – допуска.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:
- Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от 
  проекта, согласованными проектной организацией.
- Исполнительную документацию в двух экземплярах.
- Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.
- Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.










