
Договор подряда № _____

на выполнение ремонтных работ 
	г. Саратов
	
	                    «___» __________201__ г.


Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Козина Сергея Валентиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________________________________________________________________________________

(полное наименование подрядной организации)

именуемое(ый) в дальнейшем «Подрядчик», в лице____________________________________________, 

__________________________________________ действующего на основании _____________________, с другой стороны, при совместном упоминании «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет и основные положения договора
1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик обязуется в сроки, установленные п. 3.1 договора, выполнить капитальный ремонт по окраске дверей, жалюзи, металлических частей и наружных стен зданий следующих ТП-РП:
ТП-14 (Емлютина, 42); ТП-91 (Рахова, 289); ТП - 119 (Соколовая, 332); ТП - 82 (Б.Казачья, 86); ТП - 222 (Б.Казачья, 107); ТП - 152 (Навашина, 5); РП -Док (Университетская, 74); 
ТП -1188 (Б.Горная, 314/320); ТП - 1261 (Безымянная, 6); ТП -1039 (Емлютина, 39/45); 
ТП -1223 (Б.Садовая, 175/183); ТП -380 (Селекционный пр-д, 6); ТП -658 (Б.Садовая, 192/208); 
ТП -125 (Рахова, 14/178); РП -625 (Рабочая,106); РП -Центральный (Мирный пер., 17); 
ТП – 5 (Рахова, 55); ТП -53 (Астраханская, 102); ТП-55 (Мичурина, 88); ТП - 56 (Шевченко, 2); 
ТП - 62 (Рабочая, 106); ТП - 63 (Гоголя, 71); ТП - 67 (Вольская, 79); ТП -69 (Гоголя, 64); 
ТП -70 (Киселёва, 2); ТП - 79 (Горького, 28); ТП -80 (Вольская, 73/75); ТП -81 (Мирный пер., 11); 
ТП -135 (Шевченко, 14); ТП-142 (Соколовая, 183); ТП - 378 (Рахова, 90); ТП - 419 (Астраханская,57); ТП - 510 (Симбирская / Гоголя Школа); ТП -1060 (Белоглинская,40); ТП -1129 (Кутякова-обл.архив); ТП - 1285 (Б.Казачья); ТП -1306 (Московская,106); КТП-72 (Соборная, 35); КТП-74 (Некрасова, 47); КТП - 1045 (Волжская, 34); КТП - 1082 (Соляная, 17); КТП - 1294 (Тулупная, 5); 
РП - Победа (Соколовая, 44/62); ТП -83 (Московская/Челюскинцев); ТП -145 (Б.Затонская, 117); 
ТП - 512 (Некрасова/Наб.Космонавтов); ТП -546 (Некрасова, 43-А); ТП -547 (Мичурина, 150/154); 
ТП -552 (Валовая, 61/67); ТП -559 (Первомайская, 40); ТП -679 (Соколовая, 10/12); 
ТП -717 (Нескучный пер., 5); ТП -910 (Провиантская, 26/28); ТП -1006 (Б.Затонская, 3-А); 
ТП -1339 (Московская, 34); РП – Чернышевский (Чернышевская/Б. Садовая); 
РП – Сеноман (Шелковичная); ТП -1313 (Политехническая, 33/43); ТП-121 (Политехническая, 62/70); ТП -85 (Ст.Разина/Кутякова); ТП - 1469 (3-й Дегтярный пр-д., 24-Б); ТП - 192 (2-я Речная); 
ТП - 1034 (1-й Мало-Поливановский туп./Новостадионная); 
Административное здание 7 уч-ка СРС (Магистральная, 1); ТП -314 (Лебедева-Кумача, 73); 
ТП - 1323 (Бр. Никитиных, 8); ТП -1326 (Федоровская, 5); ТП -1390 (Бр. Никитиных, 4); 
ТП -518 (Увекская/7-й Увекский пр-д.); ТП-909 (Азина, 38).
 1.2. Исходные данные, необходимые для выполнения работ по настоящему договору, указаны в техническом задании (Приложение № 1), дефектных ведомостях (Приложение № 2-9).
1.3. Подрядчик обязуется выполнить работы по настоящему договору своими силами и с использованием оборудования и материалов Подрядчика.

1.4. Настоящий договор заключен Заказчиком на основании Протокола _________________________________________________________________________________________ в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей», утвержденным Советом директоров Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей» (Протокол № 24/16 от 30 декабря 2016 года) по плану капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2018 год.
1.5. Работы по настоящему договору выполняются в соответствии с действующими строительными нормами и правилами согласно техническому заданию (Приложение № 1).
2. Цена договора и порядок расчетов
2.1. Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании Сметной документации (Приложение №10) и составляет ________________________________________, в том числе НДС 18% - ____________________________________________________________________.
Для лиц, которые освобождены от уплаты НДС пункт договора 2.1 изложен в следующей редакции:

Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании сметной документации (Приложение № 10) и составляет _______________________________________, без НДС.
2.2. Стоимость, указанная в п.2.1 договора, согласована Сторонами. 

2.3. Стоимость, указанная в п. 2.1 договора, является приблизительной и может быть изменена в связи с необходимостью корректировки объема работ. 

2.4. Оплата по договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в размере 100 % от стоимости выполненных работ, указанной в п. 2.1 договора, в течение 60-ти дней с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ.
В случае, если по результатам конкурсной процедуры договор будет заключен с участником закупки, являющимся субъектом малого и среднего предпринимательства, пункт 2.4 излагается в следующей редакции:

«Оплата по договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в размере 100 % от стоимости выполненных работ, указанной в п. 2.1 договора, в течение 30-ти календарных дней с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ.»

2.5. Расчеты в форме предварительной оплаты, аванса, отсрочки оплаты в рамках настоящего Договора не являются коммерческим кредитом в смысле статьи 823 ГК РФ, а также на сумму денежных обязательств проценты в соответствии со статьей 317.1 ГК РФ не начисляются.
3. Сроки выполнения работ
3.1. Календарные сроки выполнения работ.

Начало выполнения  работ – «___» _________ 2018 года.

Окончание выполнения работ – «___» ___________ 2018 года.
4. Обязательства и права Сторон по договору
4.1. Обязательства Подрядчика: 

4.1.1. соблюдать требования, содержащиеся в техническом задании;
4.1.2. заключать договора с субподрядчиками только с письменного согласия Заказчика;

4.1.3. сообщать информацию о заключенных договорах с субподрядчиками в течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения договора (наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения субподрядчика, его идентификационный номер налогоплательщика, а также предмет, цену и сроки договоров с субподрядчиками);

4.1.4. обеспечить качественное выполнение работ в соответствии с проектом, и п. 1.5. настоящего договора;

4.1.5. по требованию Заказчика сдать Заказчику по акту объем работ, выполненных на дату предъявления такого требования;

4.1.6. своевременно и за свой счет устранить недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока, допущенные по вине Подрядчика;

4.1.7. обеспечить в ходе выполнения работ соблюдение необходимых мероприятий по технике безопасности;

4.1.8. немедленно известить Заказчика и до получения oт него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения указаний Заказчика о способе выполнения работ,

- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в срок;

4.1.9. нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиками;

4.1.10. выполнить указанные работы в установленные сроки;

4.1.11. сдать Заказчику выполненные работы в соответствии с условиями настоящего договора.

4.2. Обязательства Заказчика:

4.2.1. оплатить Подрядчику стоимость работ по договору в размере, в порядке и в сроки, установленные в Разделе 2 (Цена договора и порядок расчетов) настоящего договора;

4.2.2. принять выполненные работы, в порядке и сроки, установленные в Разделе 5 (Порядок сдачи-приемки выполненных работ);

4.2.3. Заказчик не имеет права вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.3. Подрядчик вправе:

4.3.1. не приступать к выполнению работ в случае непредставления Заказчиком исходных данных;

4.3.2. с согласия Заказчика для исполнения обязательств по настоящему договору привлекать Субподрядчиков.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов.

5. Порядок сдачи-приемки выполненных работ
5.1. По окончании выполнения работ, но не позднее даты окончания выполнения работ, указанной в п. 3.1 настоящего договора, Подрядчик обязан известить Заказчика о готовности результата выполненных работ к сдаче.

5.2. Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения уведомления о готовности к сдаче результата выполненных работ с участием представителя Подрядчика осмотреть и принять результат выполненных работ, а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе, немедленно заявить об этом Подрядчику.

5.3. В случае обнаружения Заказчиком при приемке работ недостатков выполненных работ, в том числе несоответствия результата работ условиям договора, а также действующим строительным нормам и правилам, указанным в п. 1.5, настоящего договора, Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ.
В данном случае Подрядчик обязан устранить за свой счет недостатки выполненных работ в течение 10 (десяти) календарных дней с даты их обнаружения.

5.4. Сдача результата работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляются актом о приемке выполненных работ по форме КС-2, подписываемым обеими сторонами. 

В случае отказа от приемки результата работ в связи с обнаружением недостатков выполненных работ, выявленные при приемке недостатки фиксируются в указанном акте о приемке выполненных работ.

5.5. После устранения недостатков выполненных работ приемка работ осуществляется в порядке, предусмотренном п.п. 5.1-5.4 договора.

5.6. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от настоящего договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в разумный срок при их обнаружении. Срытые недостатки Подрядчик обязан устранить в течение 10 (десяти) календарных дней с момента уведомления Заказчиком Подрядчика об их обнаружении.

5.7. По окончании выполнения работ, но не позднее даты окончания выполнения работ, указанной в п. 3.1 настоящего договора, Подрядчик обязан представить Заказчику справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

6. Качество работ
6.1. Гарантия качества результата ремонтных работ составляет 60 (шестьдесят) месяцев, монтажных работ 24 (двадцать четыре) месяца с момента подписания сторонами актов о приемке выполненных работ и распространяется на весь результат работ, в том числе использованные материалы, за исключением случаев, когда производителем материалов установлен иной срок.

6.2. Результат выполненных работ должен соответствовать требованиям, указанным в настоящем договоре, в действующих строительных нормах и правилах согласно п. 1.5, настоящего договора и обычно предъявляемых требованиях к качеству работ, являющихся предметом настоящего договора. 
6.3. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего договора, ухудшившими результат работ, или с иными недостатками, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика: 

- безвозмездного устранения недостатков в сроки, указанные в п. 5.3. и п. 5.6 настоящего договора;

- уменьшения установленной п. 2.1 договора цены, соразмерно стоимости затрат Заказчика на устранение недостатков. 

6.4.  Требования, связанные с недостатками результата работ, Заказчик вправе предъявить в течение гарантийного срока.

7. Ответственность Сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность за:

7.2.1. ненадлежащее качество выполненных работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в процессе эксплуатации объекта, 

7.2.2. за невыполнение работ в установленные сроки.

7.3. В случае неисполнения Подрядчиком, по его вине, принятых на себя обязательств, предусмотренных п. 1.1 договора, он обязан уплатить Заказчику пени в размере 0,1% от стоимости работ по настоящему договору, указанной в п. 2.1 настоящего договора, за каждый день просрочки.

7.4. В случае неисполнения Заказчиком, по его вине, обязательств, предусмотренных п.2.4 договора, он уплачивает Подрядчику пени в размере 0,1% от суммы просроченного  платежа, за каждый день просрочки. 
7.5. В случае не предоставления Подрядчиком информации или нарушения срока предоставления информации, указанной в п. 4.1.3., Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 1 % от цены настоящего договора.

7.6. Каждая из Сторон освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы.

8. Срок действия, условия и порядок внесения изменений и расторжение договора
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения взятых на себя обязательств. 

8.2. Условия настоящего договора могут быть изменены по соглашению Сторон, либо по решению суда. 

8.3. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или в одностороннем порядке, в случаях, предусмотренных законом и настоящим договором.

8.4. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в случаях:

· задержки Подрядчиком начала выполнения работ по причинам, не зависящим от Заказчика более чем на 10 (десять) календарных дней с даты начала работ, указанных в п. 3.1  настоящего договора;

· нарушения Подрядчиком срока окончания работ, влекущего просрочку окончания работ более чем на 5 (пять) календарных дней;

· если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки в работе, допущенные по вине Подрядчика, были неоднократно отражены в соответствующих актах;

· нарушения Подрядчиком техники безопасности, пожарной безопасности при производстве работ. 

В указанных случаях убытки, причиненные прекращением настоящего договора, Подрядчику не возмещаются.

8.5. Подрядчик вправе расторгнуть Договор в случае нарушения Заказчиком своих обязательств по Договору, препятствующих исполнению обязательств Подрядчика.

8.6. Договор считается расторгнутым в одностороннем порядке с момента получения Стороной по договору уведомления другой Стороны об одностороннем расторжении договора.

Уведомление о расторжении договора должно быть составлено в письменной форме, содержать указания на основания расторжения договора и направлено в адрес другой Стороны заказным письмом с уведомлением о вручении, либо иным способом, позволяющим достоверно установить (зафиксировать) получение уведомления Стороной. Уведомление также считается полученным в случае, если Сторона, в адрес которой оно была направлено, не явилась в организацию почтовой связи за ее получением и такое уведомление вернулось в адрес направившей ее Стороны с отметкой об истечении срока хранения почтовой корреспонденции.

8.7. Не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с момента расторжения настоящего договора Стороны производят сверку выполненных обязательств и взаиморасчеты по фактически выполненным работам.

9. Заключительные положения
9.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

9.3. Действия Сторон, направленные на установление, изменение или прекращение прав и обязанностей по настоящему договору, считаются действительными если они совершены в письменной форме в виде дополнительных соглашений, приложений и других документов, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.

9.4. Все приложения, указанные в настоящем договоре, являются его неотъемлемой частью.
Приложение № 1:

Техническое задание;

Приложение №2-9:

Дефектная ведомость;

Приложение №10:
Сметная документация.
10. Адреса и банковские реквизиты Сторон
	Заказчик: ЗАО «СПГЭС» 

410017 г. Саратов ул. Белоглинская, 40

ИНН 6454006283, КПП 644750001

р/с 40702810656020101710

Поволжский Банк ПАО Сбербанк 

к/с 30101810200000000607

БИК 043601607

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

___________

_____________________ 


Приложение № 1 к договору подряда № ___

на выполнение ремонтных работ

от «___» __________201_ г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение ремонтных работ
	Основание для выполнения работ
	План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2018г., п.7.1., п. 7.2., п. 7.3,          п. 7.4., п. 7.5, п. 7.6, п 7.7., п. 7.8.

	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место
 расположения объекта 
	Окраска дверей, жалюзи, металлических частей и наружных стен зданий ТП, РП:

ТП-14 (Емлютина, 42); ТП-91 (Рахова, 289); ТП - 119 (Соколовая, 332); ТП - 82 (Б.Казачья, 86); ТП - 222 (Б.Казачья, 107); ТП - 152 (Навашина, 5); РП -Док (Университетская, 74); ТП -1188 (Б.Горная, 314/320); ТП - 1261 (Безымянная, 6);   ТП -1039 (Емлютина, 39/45); ТП -1223 (Б.Садовая, 175/183); ТП -380 (Селекционный пр-д, 6); ТП -658 (Б.Садовая, 192/208); ТП -125 (Рахова, 14/178); РП -625 (Рабочая,106 ); РП -Центральный (Мирный пер., 17); ТП – 5 (Рахова, 55); ТП -53 (Астраханская, 102 ); ТП-55 (Мичурина, 88); ТП - 56 (Шевченко, 2); ТП - 62 (Рабочая, 106 ); ТП - 63 (Гоголя, 71 ); ТП - 67 (Вольская, 79); ТП -69 (Гоголя, 64); ТП -70 (Киселёва, 2); ТП - 79 (Горького, 28);   ТП -80 (Вольская, 73/75); ТП -81 (Мирный пер., 11); ТП -135 (Шевченко, 14); ТП-142 (Соколовая, 183); ТП - 378 (Рахова, 90); ТП - 419 (Астраханская,57 ); ТП - 510 (Симбирская / Гоголя Школа), ); ТП -1060 (Белоглинская,40 ); ТП -1129 (Кутякова-обл.архив); ТП - 1285 (Б.Казачья, );   ТП -1306 (Московская,106 ); КТП-72 (Соборная, 35); КТП-74 (Некрасова, 47); КТП - 1045 (Волжская, 34); КТП - 1082 (Соляная, 17); КТП - 1294 (Тулупная, 5); РП - Победа (Соколовая, 44/62); ТП -83 (Московская/Челюскинцев); ТП -145 (Б.Затонская, 117); ТП - 512 (Некрасова/Наб.Космонавтов);   ТП -546 (Некрасова, 43-А); ТП -547 (Мичурина, 150/154); ТП -552 (Валовая, 61/67); ТП -559 (Первомайская, 40); ТП -679 (Соколовая, 10/12); ТП -717 (Нескучный пер., 5); ТП -910 (Провиантская, 26/28); ТП -1006 (Б.Затонская, 3-А); ТП -1339 (Московская, 34); ); РП – Чернышевский (Чернышевская/Б.Садовая, ); РП – Сеноман (Шелковичная); ТП -1313 (Политехническая, 33/43 ); ТП-121 (Политехническая, 62/70); ТП -85 (Ст.Разина/Кутякова); ТП - 1469 (3-й Дегтярный пр-д., 24-Б); ТП - 192 (2-я Речная); ТП - 1034 (1-й Мало-Поливановский туп./Новостадионная); Административное здание 7 уч-ка СРС (Магистральная, 1); ТП -314 (Лебедева-Кумача, 73); ТП - 1323 (Бр. Никитиных, 8); ТП -1326 (Федоровская, 5); ТП -1390 (Бр. Никитиных, 4); ТП -518 (Увекская/7-й Увекский пр-д.); ТП-909 (Азина, 38). 

	Состав работ
	1. Поставка материалов для выполнения ремонтных работ.

2. Очистка поверхностей металлическими щётками.

3. Обеспыливание / огрунтовка поверхности.
4. Окраска масляными составами. 
5. Вывоз строительного мусора.

	Сроки выполнения работ
	С «_____»________________2018 года  по  «_____»____________________2018 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- Дефектные ведомости.

	Требование к подрядной

 организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ.

2. Наличие производственно-технической базы.



	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. 

1. 1. Федеральный закон от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»

2. 2. СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия»

3. 3. СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»

4. 4. СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве»

5. 5. РД 153-34.0-03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»

6. Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

6. 7. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 №328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

7. 8. РД 11-02-2006 Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения.



	Требования к материалам
	Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

Грунтовка ГФ-021 или эквивалент. Массовая доля нелетучих веществ: 54-60%. Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре 20С, не менее 45с. Время высыхания до степени 3 при температуре 20С не более 12ч. Эластичность пленки при изгибе не более 1мм. Прочность пленки при ударе не менее 50см. Твердость пленки 0,35у.е. Адгезия пленки – не более 1 балла. Расход на один слой 60-100 г/м2. Толщина одного слоя 15-20 мкм.

Краска ПФ-115 или эквивалент. Массовая доля нелетучих веществ: 49-70%. Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре 20С, не менее 60 и не более 120с. Время высыхания до степени 3 при температуре 20С не более 24ч. Эластичность пленки при изгибе не более 1мм. Прочность пленки при ударе не менее 40см. Твердость пленки 0,1у.е. Адгезия пленки – не более 1 балла. Блеск пленки не менее 50%.

Уайт-спирит. Плотность при 20 °С, не более 0,790 г/см3. Фракционный состав: температура начала кипения, не выше 160°С. Фракционный состав: 10 % перегоняется при температуре, не выше 170°С. Фракционный состав: 90 % перегоняется при температуре, не выше 195°С. Фракционный состав: 200 % перегоняется при температуре, не выше 98°С. Фракционный состав: остаток в колбе после перегонки, не более 2,0%. Температура вспышки, не ниже 33°С. Летучесть по ксилолу 3,0-4,5. Анилиновая точка, не выше 65°С. Массовая доля ароматических углеводородов, не более 16%. Массовая доля серы, не более 0,025%.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Сертификаты и технические паспорта на материалы.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
____________________ 


Приложение № 2 к договору подряда № ___

на выполнение ремонтных работ

от «___» __________201_ г.
	Дефектная ведомость

	Окраска фасада, дверей и жалюзи ТП 2 участка

	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Окраска металлических дверей и жалюзийных решеток и наружных стен в ТП-14

	1
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	м2 
	38
	 

	2
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	м2 
	38
	 

	3
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	 м2 
	38
	 

	4
	Очистка поверхности фасада
	 м2 
	100
	 

	5
	Штукатурка фасада цементно-известковым раствором 
	 м2 
	6
	 

	6
	Огрунтовка  фасада под окраску 
	 м2 
	100
	 

	7
	Окраска фасада за 2 раза
	 м2 
	100
	 

	Раздел 2. Окраска металлических дверей и жалюзийных решеток и наружных стен в ТП-91

	8
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	 м2 
	10
	 

	9
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	 м2 
	10
	 

	10
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	 м2 
	10
	 

	11
	Очистка поверхности фасада
	 м2 
	80
	 

	12
	Штукатурка фасада цементно-известковым раствором 
	 м2 
	6
	 

	13
	Огрунтовка фасада под окраску
	 м2 
	80
	 

	14
	Окраска фасада за 2 раза
	 м2 
	80
	 

	Раздел 3. Окраска металлических дверей и жалюзийных решеток и наружных стен в ТП-119

	15
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	 м2 
	10
	 

	16
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	 м2 
	10
	 

	17
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	 м2 
	10
	 

	18
	Очистка поверхности фасада
	 м2 
	80
	 

	19
	Штукатурка фасада цементно-известковым раствором 
	 м2 
	6
	 

	20
	Огрунтовка фасада под окраску
	м2 
	80
	 

	21
	Окраска фасада за 2 раза
	 м2 
	80
	 

	Раздел 4. Окраска металлических дверей и жалюзийных решеток и наружных стен в ТП-82

	22
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	м2 
	10
	 

	23
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	 м2 
	10
	 

	24
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	 м2 
	10
	 

	25
	Очистка поверхности фасада
	 м2 
	80
	 

	26
	Штукатурка фасада цементно-известковым раствором 
	 м2 
	6
	 

	27
	Огрунтовка фасада под окраску
	м2 
	80
	 

	28
	Окраска фасада за 2 раза
	 м2 
	80
	 

	Раздел 5. Окраска металлических дверей и жалюзийных решеток и наружных стен в ТП-222

	29
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	м2 
	56
	 

	30
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	 м2 
	56
	 

	31
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	 м2 
	56
	 

	32
	Очистка поверхности фасада
	 м2 
	100
	 

	33
	Штукатурка фасада цементно-известковым раствором 
	 м2 
	6
	 

	34
	Огрунтовка фасада под окраску
	м2 
	100
	 

	35
	Окраска фасада за 2 раза
	 м2 
	100
	 

	Раздел 6. Окраска металлических дверей и жалюзийных решеток в ТП-152

	36
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	м2 
	56
	 

	37
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	 м2 
	56
	 

	38
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	 м2 
	56
	 

	Раздел 7. Окраска металлических дверей и жалюзийных решеток в РП-ДОК

	39
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	м2 
	20
	 

	40
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	 м2 
	20
	 

	41
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	 м2 
	20
	 

	Раздел 8. Окраска металлических дверей и жалюзийных решеток в ТП-1188

	42
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	м2 
	56
	 

	43
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	 м2 
	56
	 

	44
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	 м2 
	56
	 

	Раздел 9. Окраска металлических дверей и жалюзийных решеток в ТП-1261

	45
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	м2 
	56
	 

	46
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	 м2 
	56
	 

	47
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	 м2 
	56
	 

	Раздел 10. Окраска металлических дверей и жалюзийных решеток в ТП-1039

	48
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	м2 
	45
	 

	49
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	 м2 
	45
	 

	50
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	 м2 
	45
	 

	Раздел 11. Окраска металлических дверей и жалюзийных решеток в ТП-1223

	51
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	м2 
	56
	 

	52
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	 м2 
	56
	 

	53
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	 м2 
	56
	 

	Раздел 12. Окраска металлических дверей и жалюзийных решеток в ТП-380

	54
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	м2 
	45
	 

	55
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	 м2 
	45
	 

	56
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	 м2 
	45
	 

	Раздел 13. Окраска металлических дверей и жалюзийных решеток в ТП-658

	57
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	м2 
	56
	 

	58
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	 м2 
	56
	 

	59
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	 м2 
	56
	 

	Раздел 14. Окраска металлических дверей и жалюзийных решеток в ТП-125

	60
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	м2 
	56
	 

	61
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	 м2 
	56
	 

	62
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	 м2 
	56
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
____________________ 


Приложение № 3 к договору подряда № ___

на выполнение ремонтных работ

от «___» __________201_ г.
	Дефектная ведомость

	Окраска фасада, дверей и жалюзи ТП 3 участка

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Окраска металлических дверей и жалюзийных решеток в РП-625

	1
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	м2 
	226
	 

	2
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	м2 
	226
	 

	3
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	 м2 
	226
	 

	Раздел 2. Окраска металлических дверей и жалюзийных решеток в РП-Центральный

	4
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	м2 
	154
	 

	5
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	м2 
	154
	 

	6
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	 м2 
	154
	 

	Раздел 3. Окраска металлических дверей и жалюзийных решеток в ТП-5

	7
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	м2 
	40
	 

	8
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	м2 
	40
	 

	9
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	 м2 
	40
	 

	Раздел 4. Окраска металлических дверей и жалюзийных решеток в ТП-53

	10
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	м2 
	5
	 

	11
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	м2 
	5
	 

	12
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	 м2 
	5
	 

	Раздел 5. Окраска металлических дверей и жалюзийных решеток в ТП-55

	13
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	м2 
	44
	 

	14
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	м2 
	44
	 

	15
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	 м2 
	44
	 

	Раздел 6. Окраска металлических дверей и жалюзийных решеток в ТП-56

	16
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	м2 
	36
	 

	17
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	м2 
	36
	 

	18
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	 м2 
	36
	 

	Раздел 7. Окраска металлических дверей и жалюзийных решеток в ТП-62

	19
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	м2 
	44
	 

	20
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	м2 
	44
	 

	21
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	 м2 
	44
	 

	Раздел 8. Окраска металлических дверей и жалюзийных решеток в ТП-63

	22
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	м2 
	5
	 

	23
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	м2 
	5
	 

	24
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	 м2 
	5
	 

	Раздел 9. Окраска металлических дверей и жалюзийных решеток в ТП-67

	25
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	м2 
	38
	 

	26
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	м2 
	38
	 

	27
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	 м2 
	38
	 

	Раздел 10. Окраска металлических дверей и жалюзийных решеток в ТП-69

	28
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	м2 
	5
	 

	29
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	м2 
	5
	 

	30
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	 м2 
	5
	 

	Раздел 11. Окраска металлических дверей и жалюзийных решеток в ТП-70

	31
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	м2 
	44
	 

	32
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	м2 
	44
	 

	33
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	 м2 
	44
	 

	Раздел 12. Окраска металлических дверей и жалюзийных решеток в ТП-79

	34
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	м2 
	44
	 

	35
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	м2 
	44
	 

	36
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	 м2 
	44
	 

	Раздел 13. Окраска металлических дверей и жалюзийных решеток в ТП-80

	37
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	м2 
	108
	 

	38
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	м2 
	108
	 

	39
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	 м2 
	108
	 

	Раздел 14. Окраска металлических дверей и жалюзийных решеток в ТП-81

	40
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	м2 
	60
	 

	41
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	м2 
	60
	 

	42
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	 м2 
	60
	 

	Раздел 15. Окраска металлических дверей и жалюзийных решеток в ТП-135

	43
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	м2 
	60
	 

	44
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	м2 
	60
	 

	45
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	 м2 
	60
	 

	Раздел 16. Окраска металлических дверей и жалюзийных решеток в ТП-142

	46
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	м2 
	40
	 

	47
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	м2 
	40
	 

	48
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	 м2 
	40
	 

	Раздел 17. Окраска металлических дверей и жалюзийных решеток в ТП-378

	49
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	м2 
	56
	 

	50
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	м2 
	56
	 

	51
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	 м2 
	56
	 

	Раздел 18. Окраска металлических дверей и жалюзийных решеток в ТП-419

	52
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	м2 
	56
	 

	53
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	м2 
	56
	 

	54
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	 м2 
	56
	 

	Раздел 19. Окраска металлических дверей и жалюзийных решеток в ТП-510

	55
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	м2 
	60
	 

	56
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	м2 
	60
	 

	57
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	 м2 
	60
	 

	Раздел 20. Окраска металлических дверей и жалюзийных решеток в ТП-1060

	58
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	м2 
	5
	 

	59
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	м2 
	5
	 

	60
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	 м2 
	5
	 

	Раздел 21. Окраска металлических дверей и жалюзийных решеток в ТП-1129

	61
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	м2 
	60
	 

	62
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	м2 
	60
	 

	63
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	 м2 
	60
	 

	Раздел 22. Окраска металлических дверей и жалюзийных решеток в ТП-1285

	64
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	м2 
	60
	 

	65
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	м2 
	60
	 

	66
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	 м2 
	60
	 

	Раздел 23. Окраска металлических дверей и жалюзийных решеток в ТП-1306

	67
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	м2 
	60
	 

	68
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	м2 
	60
	 

	69
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	 м2 
	60
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
____________________ 


Приложение № 4 к договору подряда № ___

на выполнение ремонтных работ

от «___» __________201_ г.
	Дефектная ведомость

	Окраска фасада, дверей и жалюзи ТП  4 участка

	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Окраска металлических дверей и жалюзийных решеток КТП-72

	1
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	м2 
	36
	 

	2
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	м2 
	36
	 

	3
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	 м2 
	36
	 

	Раздел 2. Окраска металлических дверей и жалюзийных решеток КТП-74

	4
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	м2 
	36
	 

	5
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	м2 
	36
	 

	6
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	 м2 
	36
	 

	Раздел 3. Окраска металлических дверей и жалюзийных решеток КТП-1045

	7
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	м2 
	36
	 

	8
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	м2 
	36
	 

	9
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	 м2 
	36
	 

	Раздел 4. Окраска металлических дверей и жалюзийных решеток КТП-1082

	10
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	м2 
	41
	 

	11
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	м2 
	41
	 

	12
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	 м2 
	41
	 

	Раздел 5. Окраска металлических дверей и жалюзийных решеток КТП-1294

	13
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	м2 
	36
	 

	14
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	м2 
	36
	 

	15
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	 м2 
	36
	 

	Раздел 6. Окраска металлических дверей и жалюзийных решеток в РП-Победа

	16
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	м2 
	56,5
	 

	17
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	м2 
	56,5
	 

	18
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	 м2 
	56,5
	 

	Раздел 7. Окраска металлических дверей и жалюзийных решеток в ТП-83

	19
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	м2 
	50
	 

	20
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	м2 
	50
	 

	21
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	 м2 
	50
	 

	Раздел 8. Окраска металлических дверей и жалюзийных решеток в ТП-512

	22
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	м2 
	50
	 

	23
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	м2 
	50
	 

	24
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	 м2 
	50
	 

	Раздел 9. Окраска металлических дверей и жалюзийных решеток в ТП-546

	25
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	м2 
	48
	 

	26
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	м2 
	48
	 

	27
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	 м2 
	48
	 

	Раздел 10. Окраска металлических дверей и жалюзийных решеток в ТП-547

	28
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	м2 
	41,5
	 

	29
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	м2 
	41,5
	 

	30
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	 м2 
	41,5
	 

	Раздел 11. Окраска металлических дверей и жалюзийных решеток в ТП-552

	31
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	м2 
	51
	 

	32
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	м2 
	51
	 

	33
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	 м2 
	51
	 

	Раздел 12. Окраска металлических дверей и жалюзийных решеток в ТП-559

	34
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	м2 
	50,2
	 

	35
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	м2 
	50,2
	 

	36
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	 м2 
	50,2
	 

	Раздел 13. Окраска металлических дверей и жалюзийных решеток в ТП-679

	37
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	м2 
	76,5
	 

	38
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	м2 
	76,5
	 

	39
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	 м2 
	76,5
	 

	Раздел 14. Окраска металлических дверей и жалюзийных решеток в ТП-717

	40
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	м2 
	43
	 

	41
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	м2 
	43
	 

	42
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	 м2 
	43
	 

	Раздел 15. Окраска металлических дверей и жалюзийных решеток в ТП-910

	43
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	м2 
	45
	 

	44
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	м2 
	45
	 

	45
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	 м2 
	45
	 

	Раздел 16. Окраска металлических дверей и жалюзийных решеток в ТП-1006

	46
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	м2 
	56,5
	 

	47
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	м2 
	56,5
	 

	48
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	 м2 
	56,5
	 

	Раздел 17. Окраска металлических дверей и жалюзийных решеток в ТП-1339

	49
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	м2 
	44,5
	 

	50
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	м2 
	44,5
	 

	51
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	 м2 
	44,5
	 

	Раздел 18. Окраска металлических дверей и жалюзийных решеток в ТП-145

	52
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	м2 
	61
	 

	53
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	м2 
	61
	 

	54
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	 м2 
	61
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
____________________ 


Приложение № 5 к договору подряда № ___

на выполнение ремонтных работ

от «___» __________2018 г.
	Дефектная ведомость

	Окраска фасада, дверей и жалюзи ТП 5 участка

	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Окраска металлических дверей и жалюзийных решеток РП-Сеноман

	1
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	м2 
	24
	 

	2
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	м2 
	24
	 

	3
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	 м2 
	24
	 

	4
	Очистка поверхности фасада
	 м2 
	180
	 

	5
	Огрунтовка  фасада под окраску 
	 м2 
	180
	 

	6
	Окраска фасада за 2 раза
	 м2 
	180
	 

	Раздел 2. Окраска металлических дверей и жалюзийных решеток РП-Чернышевкский

	7
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	м2 
	110
	 

	8
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	м2 
	110
	 

	9
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	 м2 
	110
	 

	10
	Очистка поверхности фасада
	 м2 
	300
	 

	11
	Отделка поверхности фасада под мелкозернистую фактуру шагрень 
	м2 
	100
	 

	12
	Огрунтовка  фасада под окраску 
	 м2 
	300
	 

	13
	Окраска фасада за 2 раза
	 м2 
	300
	 

	Раздел 3. Окраска металлических дверей и жалюзийных решеток ТП-1313

	14
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	м2 
	38
	 

	15
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	м2 
	38
	 

	16
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	 м2 
	38
	 

	Раздел 4. Окраска металлических дверей и жалюзийных решеток ТП-121

	17
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	м2 
	38,5
	 

	18
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	м2 
	38,5
	 

	19
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	 м2 
	38,5
	 

	Раздел 5. Окраска металлических дверей и жалюзийных решеток ТП-85

	20
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	м2 
	46,6
	 

	21
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	м2 
	46,6
	 

	22
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	 м2 
	46,6
	 

	Раздел 6. Окраска металлических дверей и жалюзийных решеток КТП-1469

	23
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	м2 
	31
	 

	24
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	м2 
	31
	 

	25
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	 м2 
	31
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
____________________ 


Приложение № 6 к договору подряда № ___

на выполнение ремонтных работ

от «___» __________201_ г.
	Дефектная ведомость

	
	
	
	
	

	Окраска фасада, дверей и жалюзи ТП 7 участка

	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Окраска металлических дверей и жалюзийных решеток ТП-192

	1
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	м2 
	51
	 

	2
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	м2 
	51
	 

	3
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	 м2 
	51
	 

	Раздел 2. Окраска металлических дверей и жалюзийных решеток ТП-1034

	4
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	м2 
	51
	 

	5
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	м2 
	51
	 

	6
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	 м2 
	51
	 

	Раздел 3. Окраска гаража административного здания по адресу: Магистральная,1

	7
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	м2 
	84
	 

	8
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	м2 
	84
	 

	9
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	 м2 
	84
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
____________________ 


Приложение № 7 к договору подряда № ___

на выполнение ремонтных работ

от «___» __________201_ г.
	Дефектная ведомость

	
	
	
	
	

	Окраска фасада, дверей и жалюзи ТП 8 участок

	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Окраска металлических дверей и жалюзийных решеток ТП-314

	1
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	м2 
	44,6
	 

	2
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	м2 
	44,6
	 

	3
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	 м2 
	44,6
	 

	4
	Очистка поверхности фасада
	 м2 
	118
	 

	5
	Огрунтовка  фасада под окраску 
	 м2 
	118
	 

	6
	Окраска фасада за 2 раза
	 м2 
	118
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
____________________ 


Приложение №8 к договору подряда № ___

на выполнение ремонтных работ

от «___» __________201_ г.
	Дефектная ведомость

	
	
	
	
	

	Окраска фасада, дверей и жалюзи ТП 9 участок

	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Окраска металлических дверей и жалюзийных решеток ТП-1323

	1
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	м2 
	36
	 

	2
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	м2 
	36
	 

	3
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	 м2 
	36
	 

	Раздел 2. Окраска металлических дверей и жалюзийных решеток ТП-1326

	4
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	м2 
	76,8
	 

	5
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	м2 
	76,8
	 

	6
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	 м2 
	76,8
	 

	Раздел 3. Окраска металлических дверей и жалюзийных решеток ТП-1390

	7
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	м2 
	66,2
	 

	8
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	м2 
	66,2
	 

	9
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	 м2 
	66,2
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
____________________ 


Приложение № 9 к договору подряда № ___

на выполнение ремонтных работ

от «___» __________2018 г.
                                                    Дефектная ведомость
                                               Окраска фасада, дверей и жалюзи ТП 10 участок
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Окраска металлических дверей и жалюзийных решеток КТП-909
	
	

	1
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	м2 
	36
	

	2
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	м2 
	36
	

	3
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	 м2 
	36
	

	Раздел 2. Окраска металлических дверей и жалюзийных решеток КТП-518
	
	

	4
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	м2 
	36
	

	5
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	м2 
	36
	

	6
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	 м2 
	36
	


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
____________________ 


Заказчик


           Подрядчик

____________________ С.В. Козин

           ____________________ 



21

