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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

	Основание для выполнения работ
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям №1245-12-ип от 01.11.2012 года. ТУ №7797  от  28.10.2016 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место

расположения объекта 
	РП – Ёлочки по адресу: г. Саратов, ул. Геологическая  угол ул. Урожайной.

2КЛ-10кВ от РП-Ёлочки до соединения с кабелями к РП-Авангард и  к ТП-1472 на пересечении ул. Урожайная и ул. Геологическая.

5КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ РП-Ёлочки до пунктовой опоры  ВЛ-0,4кВ КТП-175 (кабельные вывода).

2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ РП-Ёлочки до ВРУ-1 многоквартирного многоэтажного дома по адресу: г. Саратов, ул. 1-я Благодатная, б/н.

2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ РП-Ёлочки до ВРУ-2 многоквартирного многоэтажного дома по адресу: г. Саратов, ул. 1-я Благодатная, б/н.

	Вид капитального строительства
	Реконструкция. Новое строительство.

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:
Реконструкция РП-Елочки:

2.1. В РУ – 10кВ монтаж камер  КСО – 394-04-630-10-У3 (трансформаторная) – 1шт, КСО – 394- 03 – 630 – 10-У3 (линейная) – 2шт с выключателями нагрузки ВНАз-10/630 
2.2.  Монтаж силового трансформатора ТМГ-400-10/0,4.
2.3.  Монтаж в РУ – 0,4кВ на IIс.ш. панелей: ЩО – 70 -1- 32-У3 (вводной) – 1шт, ЩО – 70 – 1 – 03 – У3 (линейной) – 2шт, ЩО – 70 – 1 -  71 – У3 (секционная) – 1шт    
2.4. Монтаж в РУ- 10 кВ в трансформаторной ячейки №4 комплекта предохранителей ПКТ – 102-10-50-12,5У3 с комплектом ПК – держателей.

2.5.  В РУ – 10кВ на камерах №1 и №2 смонтировать шинный мост ШМР. 

2.6.  В РУ – 10кВ сборные шины выполнить алюминиевыми шинами АД 31Т 60х6.

2.7. В РУ – 0,4кВ на панелях №3-№4 и №4-№5 смонтировать шинные мосты ШМ, предварительно закрепив на стене помещения две металлоконструкции, выполненные из стального уголка 50х50х5мм.
2.8. Сборные шины в РУ – 0,4кВ выполнить алюминиевыми шинами АД 31Т 60х6

2.9. Устанавливаемый силовой трансформатор соединить с РУ – 0,4кВ при помощи шинного моста, выполненного прямоугольными шинами АД 31Т 60х6.  
2.10. Монтаж освещения в помещениях РП – Елочки.

2.11. Монтаж кабельной перемычки от камеры №4 IIс.ш. РУ -10кВ до трансформатора выполнить кабелем АСБ – 10 сеч. 3х50мм2 в кабельном канале.
2.12. Монтаж внешнего контура заземления РП – Елочки.
2.13.  Прокладка кабеля АСБ – 10 сеч. 3х150мм2 от РУ-10кВ РП – Елочки до соединения с кабелем направления КТП – 175 -  РП – Авангард на пересечении ул. Урожайная и ул. Геологическая протяженность 30м, с демонтажем КЛ-10кВ из КТП  - 175.
2.14.  Прокладка кабеля АСБ – 10 сеч. 3х150мм2 от РУ-10кВ РП – Елочки до соединения с кабелем направления КТП – 175 -  ТП – 1472 на пересечении ул. Урожайная и ул. Геологическая протяженность 48м, с демонтажем КЛ -10кВ  из КТП  - 175
2.15 Прокладка 4-х кабельных линий кабелем АСБ – 1 сеч. 4х95мм2  от РУ -0,4кВ РП – Елочки до пунктовой опоры ВЛ – 0,4кВ  КТП – 175 расположенной на  пересечении ул. Урожайная и ул. Геологическая общей длинной 328м 

2.16 Прокладка кабеля АСБ – 1 сеч. 4х25мм2  от РУ -0,4кВ РП – Елочки до пунктовой опоры ВЛ – 0,4кВ  КТП – 175 расположенной на  пересечении ул. Урожайная и ул. Геологическая  длинной 80м.
2.17 Прокладка 2КЛ -0,4кВ от РУ-0,4кВ РП- Елочки до ВРУ №1, кабелем  АСБ-1- 4х150мм2   общей протяжённостью 605 метров.
2.18. Прокладка 2КЛ -0,4кВ от РУ-0,4кВ РП- Елочки до ВРУ №2, кабелем  АСБ-1- 4х185мм2   общей протяжённостью 725 метров.
2.19. Прокладка кабельных линий – 0,4кВ внутри здания до ВРУ -1, ВРУ – 2 выполнить по стенам и потолку подвала накладными скобами, проход через перекрытия  выполнить в стальных трубах.

Строительные работы в РП – Елочки:

2.20. В РУ – 0,4кВ и РУ – 10кВ произвести переделку существующих кабельных каналов под установочные размеры камер КСО – 394 и панелей ЩО – 70.

2.21. В помещении силового трансформатора IIc.ш. выполнить кабельный приямок. Пробить отверстие в стене приямка, соединяющего помещения камеры трансформатора и РУ – 10кВ , заложив стальную трубу Д 65х3, L -700мм.   
2.22. Произвести демонтаж существующей перегородки между помещениями РУ -0,4кВ и камерой трансформатора Т-2. 

2.23. Монтаж перегородки  между помещениями РУ -0,4кВ и камерой трансформатора Т-2 в которой необходимо выполнить проходное окно для шинного моста.
2.24. Ремонт полов в помещениях РУ – 0,4кВ и камере трансформатора 2 (разборка бетонных оснований, устройство  подстилающих слоев, устройство бетонных покрытий, железнение поверхности, грунтовка поверхности, окраска полов).         
2.25. Выполнить обрамление кабельных каналов при помощи стального уголка 50х50х5мм, открытые части кабельных каналов закрыть рифлеными стальными листами толщиной не менее 4мм.

 2.26. Смонтировать направляющие под  установочные размеры трансформатора  в камере трансформатора Т-2.
2.27. В камере трансформатора Т – 2 установить горизонтальную диафрагму.
2.28. По периметру РП – Елочки выполнить отмостку (разработка грунта, подсыпка слоёв из щебня, песка, устройство бетонной отмостки по опалубке, устройство отмостки из асфальтобетона и установка бордюрного камня).

2.29. Замена (ремонт) дверей, жалюзийных решёток с окраской.
3. Пусконаладочные работы.

4. Благоустройство. (вырубка зеленых насаждений с корчеванием пней необходимо произвести только в местах прохождения кабельной линии).

	Сроки выполнения работ
	С 29.11.2017 года по 20.12.2017 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект на установку трансформатора ТМГ -400/10 и комплекта оборудования IIс.ш. в РУ – 10кВ РП – Елочки. Строительство кабельных линий от РП – Елочки: 2КЛ – 10кВ до соединения с кабелями «РП – Авангард – КТП – 175» и «ТП – 1472-КТП – 175»; 5КЛ -0,4кВ до пунктовой опоры ВЛ -0,4кВ КТП – 175; 4КЛ – 0,4кВ до ВРУ №1, ВРУ №2 ж/дома б/н по ул. 1-я Благодатная.» ( шифр 07-17-92 ЭС).

	Требование к подрядной

 организации
	1. Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО  в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. Предоставляется выписка из реестра членов СРО в соответствии с Приказом Федеральной службы по экономическому, технологическому и атомному надзору от 16.02.2017 №58 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации».
2. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 №328н «Об утверждении     Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

3. Персонал должен иметь 1, 2, 3 группу допуска к работе на высоте в соответствии с Правилами по охране труда при работе на высоте, утвержденными приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 28 марта 2014 г. № 155н.

4. Наличие утвержденного проекта производства работ (ППР) на выполнение работ, согласно предмету конкурса, в соответствии с Правилами по охране труда при работе на высоте, утвержденными приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 28 марта 2014 г. № 155н.

5. Наличие средств индивидуальной защиты для работы на высоте в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019-2011) (страховочные привязи, страховочные пояса, стропы, захваты на гибкой анкерной линии, соединительные элементы (карабины)).
6. Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. 

7. Наличие производственно-технической базы.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных работ объекта должны соответствовать:
Федеральному закону от 30.12.2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 

Федеральному закону от 22.07.2008 года  №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»

 СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия»

СДОС-03-2009 «Положение по проведению строительного контроля при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»

ПУЭ,

ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление»,

ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов», 

1. ГОСТ Р 52719-2007 «Трансформаторы силовые» ГОСТ 11920-85 Трансформаторы силовые масляные общего назначения напряжением до 35 кВ включительно. Технические условия (с Изменением N 1) 

2. ВСН-342-75 (Минмонтажспецстрой СССР) Инструкция по монтажу силовых трансформаторов напряжением до 110 кВ включительно

СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»,

СНиП 12-03-2001 СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», 

СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», 

Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об  утверждении  Правил   по   охране   труда   при   эксплуатации   электроустановок»,
Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.03.2014 №155-н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте».

Приказу Министерство энергетики РФ от 19.06.2003 года № 229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей»,

РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной до-кументации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»,

РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линии электропередачи и производстве электромонтажных работ»,

Решению Саратовской городской Думы от 23.04.2015 года №45-515 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов»,

Все скрытые работы оформляются актами.
Материалы, используемые при выполнении работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к    работам
	Работы в действующих электроустановках должны производиться с учетом выполнения организационно- технических мероприятий и оформлением наряда-допуска.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

- Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и 

  отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

- Исполнительную документацию в двух экземплярах.

- Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.
- Акты передачи демонтированного оборудования
- Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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