Договор подряда № 
 г. Саратов                                                                                                                                          «__» __________ 2017 г.

Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице первого заместителя генерального директора Грищенко Дмитрия Олеговича, действующего на основании Доверенности № 2 от 16.01.2017 г., с одной стороны, и 
              Общество с ограниченной ответственностью «ГорЭнергоСервис», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора  Куликова Андрея Николаевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, при совместном упоминании «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
        1. Предмет и основные положения договора  
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется в сроки, установленные  п.3.1 договора, выполнить работы по капитальному ремонту – окраска ШРС: 

1 участок

1. ТП-516 ШРС (5-я Дачная, 70/1);
2. ТП-516 ШРС (5-я Дачная, 70/2);
3. ТП516 ШРС (5-я Дачная, 70/3);
4. ТП-516 ШРС (5-я Дачная, 70/4);
5. ТП-856 ШРС (Школьная, 17)

6. ТП- 531 ШРС (Гвардейская, 2)

7. ТП-531 ШРС (Зои Космодемьянской, 9)

8. ТП-532 ШРС-3 (Щорса, 5)

9. ТП-530 ШРС (Щорса, 13)

10. ТП-1484 ШРС (Гвардейская, 26)

2 участок
11. ТП-82 ШРС-1 (Б. Казачья, 86)

12. ТП-82 ШРС-2 (Рахова, 141)

13. ТП-119 ШРС-1 (Соколовая, 332) 

14. ТП-125 ШРС-4 (Б.Казачья, 69/73)

15. ТП-243 ШРС -2  (Б.Горная, 310) 

16. ТП-321 ШРС -1 (Кутякова, 106) 

17. ТП-381 ШРС -1  (Астраханская, 113/107) 

18. ТП-352 ШРС -1 (Б. Казачья, 114)

19. ТП-352 ШРС -2 (Б. Казачья, 114)

20. ТП-352 ШРС -3 (Университетская, 57)

21. ТП-1297 ШРС -1 (Киселева, 69)

22. ТП-246 ШРС -1  (Посадского, 274)

23. ТП-350 ШРС -1 (Ст.Разина, 20)

24. ТП-413 ШРС -1 (Аткарская, 42/54)

25. ТП-1138 ШРС -1 (Б.Горная, 357)

26. ТП-1138 ШРС -2 Ст.Разина, 80)

27. ТП-1145 ШРС -1 (Посадского, 322)

28. РП-Жуковский ШРС -1 (Жуковского, 9-А)

29. ТП-60 ШРС -1 (Челюскинцев, 173)

30. ТП-60 ШРС -2  (Челюскинцев, 173)

31. ТП-60 ШРС -3  (Московская, 134)

3 участок:

32. РП-АТС ШРС-1 (Железнодорожная, 44)

33. РП- Братиславский ШРС-1 (Пушкина, 20)

34. РП- Братиславский ШРС-2 (Пушкина, 27)

35. ТП-1051 ШРС-1 (Советская, 57)

36. ТП-1051 ШРС-2 (Советская, 49)

37. ТП-1066 ШРС-1 (М.Горького, 32)

38. ТП-1066 ШРС-2 (М.Горького, 34)

39. ТП-1097 ШРС-3 (пр. Кирова, 20)

40. ТП-11 ШРС-1 (Сакко и Ванцетти, 23)

41. ТП-11 ШРС-2 (Сакко и Ванцетти, 23)

42. ТП-1156 ШРС-1 (пр.Кирова, 13)

43. ТП-1162 ШРС-1 (Челюскинцев, 125)

44. ТП-1202 ШРС-1 (Б.Горная, 245-265)

45. ТП-1282 ШРС-2 (пр.Кирова, 38) 
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46. ТП-1282 ШРС-4 (Дзержинского, 20)
47. ТП-1306 ШРС-3 ( Московская, 114)

48. ТП-144 ШРС-2 (Мясницкая, 2)

49. ТП-155 ШРС-1 (пр.Кирова, 12)
50. ТП-156 ШРС-3 (пл. Кирова, 1)

51. ТП-1580 ШРС-2 (Дзержинского, 43)

52. ТП-1604 ШРС-3 (Радищева, 23)

53. ТП-209 ШРС-3 (ул. Б. Казачья ,47)

54. ТП-220 ШРС-1 (ул. Дзержинского, 2)

55. ТП-251 ШРС-1 (Киселева, 16)

56. ТП-254 ШРС-2 (Ульяновская, 24)

57. ТП-354 ШРС-5 (Вольская, 44)

58. ТП-409 ШРС-1 (Пугачева, 78)

59. ТП-428 ШРС-1 (Советская, 6-8)

60. ТП-51 ШРС-1 (Яблочкова, 5)

61. ТП-51 ШРС-10 (М.Горького, 37)
62. ТП-51 ШРС-3 (Яблочкова, 9)

63. ТП-51 ШРС-4 (Яблочкова, 12)

64. ТП-51 ШРС-5 (ул. Яблочкова, 15)

65. ТП-51 ШРС-6 (Яблочкова, 20)

66. ТП-51 ШРС-7 (ул. Яблочкова, 19-21)

67. ТП-52 ШРС-2 (ул. Московская, 102)

68. ТП-571 ШРС-1 (Мичурина, 38-42)

69. ТП-62 ШРС-2 (Детский парк)

70. ТП-63 ШРС-1 (Гоголя, 71)

71. ТП-70 ШРС-11 (Киселева, 6)

4 участок:

72. РП- Бабушкин ШРС-1 (Бабушкин Взвоз, 1)

73. РП-Мост ШРС-1(Б.Горная, 1)

74. ТП-2 ШРС-1 (Некрасова, 17)

75. ТП-12 ШРС-1 (М.Горького, 3-А)

76. ТП-12 ШРС-2 (Рабочая, 19)

77. ТП-31 ШРС-1 (Волжская, 2/10)

78. ТП-32 ШРС-1  (Октябрьская, 39)

79. ТП-32 ШРС-2 (Октябрьская, 41)

80. ТП-32 ШРС-ВРУ-1 (Октябрьская, 45)

81. ТП-114 ШРС-1 (Б.Затонская, 98)

82. ТП-132 ШРС-1 (Соборная, 13/15)

83. ТП-223 ШРС-1 (Н.Космонавтов, 5)

84. ТП-256 ШРС-1 (М.Горького, 6)

85. ТП-256 ШРС-2 (Рабочая, 10)

86. ТП-256 ШРС-3 (Мичурина, 92)

87. ТП-267 ШРС-1 (Челюскинцев, 58)

88. ТП-270 ШРС-1 (Белоглинская, 8)

89. ТП-389 ШРС-1 (Обуховский пер., 12)

90. ТП-421 ШРС-1 (Чернышевского, 199)

91. ТП-421 ШРС-2 (Чернышевского, 197)

92. ТП-423 ШРС-1 (Радищева, 11)

93. ТП-423 ШРС-2 (Мичурина, 93)

94. ТП-425 ШРС-1 (Провиантская, 9)

95. ТП-425 ШРС-2 (Провиантская, 8)

96. ТП-461 ШРС-1 (Московская, 57)

97. ТП-473 ШРС-1 (Советская, 11)

98. ТП-500 ШРС-1 (Соборная, 14)

99. ТП-500 ШРС-2 (Соборная, 8)

100. ТП-512  ШРС-1 (Наб. Космонавтов, 1-А)

101. ТП-552 ШРС-1(Валовая, 61/67)

102. ТП-1026 ШРС-1 (Мичурина , 96)

103. ТП-1026 ШРС-2 (Мичурина, 96)

104. ТП-1029 ШРС-1 (Некрасова, 36)

105. ТП-1029 ШРС-2  (Волжская, 22)

106. ТП-1029 ШРС-3 (Некрасова, 38/40)

107. ТП-1050 ШРС-2 (Волжская, 5/7)

108. ТП-1050 ШРС-3 (Волжская, 5/7)
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109. ТП-1065 ШРС-1 (Б.Горная, 141)

110. ТП-1075 ШРС-1 (Первомайская, 47/53)

111. ТП-1075 ШРС-2 (Октябрьская, 34)

112. ТП-1082 ШРС-1 (Соляная, 26)

113. ТП-1092 ШРС-1 (Московская, 43)

114. ТП-1092 ШРС-2 (Московская, 39)

115. ТП-1092 ШРС-3 (Некрасова, 54)

116. ТП-1150 ШРС-1 (Челюскинцев, 96)

117. ТП-1417 ШРС-1 (Чернышевского, 143)

118. ТП-1417 ШРС-2 (Чернышевского, 143)

119. ТП-1465 ШРС-1 (Григорьева, 53)

120. ТП-1466 ШРС-1 (Белоглинская, 15)

7 участок:

121. ТП-193  ШРС-1  (1-й Елшанский тупик.),  а Заказчик обязуется принять их результат и уплатить стоимость выполненных работ.
Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить их стоимость.
1.2. Исходные данные, необходимые для выполнения работ по настоящему договору, указаны в техническом задании (Приложение № 1).
1.3. Подрядные работы выполняются из материала Подрядчика и оборудованием Подрядчика в соответствии с действующим законодательством, нормативно-техническими документами и локальным сметным расчетом.
1.4. Настоящий договор заключен Заказчиком в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и  Положения о закупке товаров, работ, услуг Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей», утвержденного Советом директоров Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей» (Протокол № 24/16 от «30» декабря 2016 года) в целях исполнения плана капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2018 г.
2. Цена договора и порядок расчетов
2.1. Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора 140 429 (Сто сорок  тысяч четыреста двадцать девять) рублей 04 коп.,  в том числе НДС 18 % - 21 421 (Двадцать одна тысяча четыреста двадцать один) рубль  38 коп.
2.2. Стоимость, указанная в п. 2.1 договора, согласована Сторонами и определена на основании локальных  сметных расчетов.
2.3. Стоимость, указанная в п. 2.1 договора, может быть изменена в связи необходимостью проведения дополнительных работ. Изменение стоимости работ по договору должно быть совершено путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к настоящему договору и (или) дополнительной сметы.
2.4. Оплата по договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:

2.4.1. авансовый платеж Подрядчику в размере 30% от стоимости, указанной в п. 2.1 договора, что составляет 42 128 (Сорок две тысячи  сто двадцать восемь) рублей 72 коп., в том числе НДС 18% - 6 426 (Шесть тысяч четыреста двадцать шесть) рублей 42 коп., Заказчик оплачивает в течение 5-ти банковских дней с даты заключения договора.
2.4.2. окончательный расчет по договору производится Заказчиком в течение 5-ти банковских дней с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ по форме КС-2,  справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
                                                                      3. Сроки выполнения работ
3.1. Календарные сроки выполнения работ.
Начало выполнения  работ - «05» апреля  2018 года.

Окончание выполнения работ - «29» августа 2018 года.

                  4. Обязательства и права Сторон по договору
4.1. Обязательства Подрядчика: 

4.1.1. соблюдать требования, содержащиеся в техническом задании;
4.1.2. обеспечить качественное выполнение работ в соответствии со строительными нормами и правилами;  
4.1.3. по требованию Заказчика сдать Заказчику по акту объем работ, выполненных на дату предъявления такого требования;
4.1.4. своевременно и за свой счет устранить недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в 
течение гарантийного срока, допущенные по вине Подрядчика;

4.1.5. обеспечить в ходе выполнения работ соблюдение необходимых мероприятий по технике безопасности;
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4.1.6. немедленно известить Заказчика и до получения oт него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения указаний Заказчика о способе выполнения работ,
- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в срок;

4.1.7. нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиками;

4.1.8. сдать Заказчику выполненные работы в соответствии с условиями настоящего договора.
4.1.9. заключать договора с субподрядчиками только с письменного согласия Заказчика;

4.1.10. сообщать информацию о заключенных договорах с субподрядчиками в течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения договора (наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения субподрядчика, его идентификационный номер налогоплательщика, а также предмет, цену и сроки договоров с субподрядчиками).
4.2. Обязательства Заказчика:
4.2.1. оплатить Подрядчику стоимость работ по договору в размере, в порядке и в сроки, установленные в Разделе 2 (Цена договора и порядок расчетов) настоящего договора;
4.2.2. принять выполненные работы, в порядке и сроки, установленные в Разделе 5 (Порядок сдачи-приемки выполненных работ);

4.2.3. Заказчик не имеет права вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
4.3. Подрядчик вправе:
4.3.1. не приступать к выполнению работ в случае неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных п. 2.4.1 настоящего договора. В указанном случае сроки начала и окончания работ, предусмотренные п. 3.1 договора, продлеваются соразмерно просрочке исполнения обязательств Заказчиком;
4.3.2. с согласия Заказчика для исполнения обязательств по настоящему договору привлекать Субподрядчиков.
4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов.
5. Порядок сдачи-приемки выполненных работ
5.1. Сдача-приемка выполненных работ производится по актам о приемке выполненных работ.
5.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания выполнения работ Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

5.3. Заказчик  в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Подрядчика акта о приемке выполненных работ обязан подписать акт, либо представить письменный мотивированный отказ от его подписания с соответствующими замечаниями о необходимости корректировки акта или устранения недостатков в работе. 

5.4. В случае, если Подрядчиком получен мотивированный отказ от подписания акта  Подрядчик обязан в разумный срок, но не более, чем в течение 15 (пятнадцати) календарных дней устранить недостатки и предоставить Заказчику для подписания акт о приемке выполненных работ. После устранения недостатков акт подписывается в установленном в п. 5.3 договора порядке.
6. Гарантия качества
6.1. Гарантия качества работ, распространяется на все, составляющее результат работ, выполненные Подрядчиком по настоящему договору и устанавливается в количестве 24-х месяцев с даты подписания Сторонами окончательного акта о приемке выполненных работ.
6.2. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

6.3. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения результатов работ со стороны Заказчика и третьих лиц, а также на случаи нарушения правил эксплуатации Заказчиком или третьими лицами.

6.4. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет.
Заказчик





             Подрядчик

_______________________ Д.О. Грищенко



_______________________А.Н. Куликов
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
7.2. В случае неисполнения Подрядчиком, по его вине, принятых на себя обязательств, предусмотренных п. 1.1 договора, он уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от стоимости невыполненных работ по настоящему договору, за каждый день просрочки.
7.3. В случае не предоставления Подрядчиком информации или нарушения срока предоставления информации, указанной в п. 4.1.10, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 1 % от цены настоящего договора.
7.4. В случае неисполнения Заказчиком, по его вине, обязательств, предусмотренных п.2.4 договора, он уплачивает Подрядчику пени в размере 0,1% от суммы просроченного  платежа, за каждый день просрочки.

7.5 Каждая из Сторон освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы.
8. Разрешение споров
8.1. Стороны устанавливают обязательный досудебный претензионный порядок разрешения споров, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора.

8.2. При наличии споров и разногласий, возникающих при исполнении обязательств по настоящему договору, Сторона, которая считает нарушенными свои права или законные интересы, обязана направить другой Стороне претензию. Претензия должна быть составлена Стороной в письменной форме и направлена в адрес другой стороны заказным письмом с уведомлением о вручении, либо иным способом, позволяющим достоверно установить (зафиксировать) получение претензии Стороной. Претензия также считается полученной в случае, если Сторона в адрес которой она была направлена не явилась в организацию почтовой связи за ее получением и такая претензия вернулась в адрес направившей ее Стороны с отметкой об истечении срока хранения почтовой корреспонденции.

8.3. Сторона в адрес которой поступила претензия в течение 20 (двадцати) дней с даты ее получения должна дать письменный ответ и направить его другой Стороне в порядке, предусмотренном п. 8.2  настоящего договора.

8.4. При неполучении письменного ответа на претензию, либо не согласии с ответом, с целью разрешения возникшего спора Сторона вправе обратиться в Арбитражный суд Саратовской области с соответствующим заявлением.

8.5. Несоблюдение, предусмотренного настоящим разделом досудебного порядка разрешения возникших споров лишает право Сторону на обращение в Арбитражный суд.

9. Расторжение Договора
9.1. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.

9.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор и потребовать возмещения убытков при задержке Подрядчиком по вине Подрядчика начала выполнения работ, предусмотренного п. 3.1 договора на срок более 10 (десяти) календарных дней.

9.3. Подрядчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор с Заказчиком в случаях, предусмотренных законодательством РФ при ненадлежащем или несвоевременном исполнении Заказчиком своих обязательств, в том числе в случае просрочки исполнения обязательств по оплате, предусмотренных п. 2.3 настоящего договора на срок более 30 (тридцати) банковских дней. 

9.4. Расторжение договора в одностороннем порядке, в случаях, предусмотренных п. 9.2 и п. 9.3 производится путем направления одной Стороной в адрес другой Стороны письменного уведомления. Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении, но не ранее даты получения такого уведомления.
9.5. При расторжении настоящего договора:

9.5.1. Заказчик обязуется оплатить Подрядчику фактически выполненный надлежащим образом (в соответствии с требованиями о качестве работ) объем работ и материалы, приобретенные и использованные Подрядчиком для выполнения работ по настоящему договору на основании акта о приемке выполненных работ в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания акта Сторонами;

9.5.2. Подрядчик обязуется вернуть Заказчику стоимость оплаченного, но не выполненного объема работ, а также стоимость оплаченных, но не использованных материалов на основании акта о приемке выполненных работ в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания акта Сторонами.
10. Заключительные положения
10.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех договорных обязательств.

10.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
Заказчик





Подрядчик

_______________________ Д.О. Грищенко


_______________________А.Н. Куликов

10.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

10.4. Действия Сторон, направленные на установление, изменение или прекращение прав и обязанностей по настоящему договору, считаются действительными если они совершены в письменной форме в виде дополнительных соглашений, приложений и других документов, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.

10.5. Все приложения, указанные в настоящем договоре, являются его неотъемлемой частью.
Приложение № 1: 
Техническое задание. 
11. Адреса и банковские реквизиты Сторон

	Заказчик: 
ЗАО «СПГЭС» 

410017 г. Саратов ул. Белоглинская, 40

ИНН 6454006283, КПП 644750001

р/с 40702810656020101710

Поволжский Банк ПАО Сбербанк 
к/с 30101810200000000607
БИК 043601607

	Подрядчик: 
ООО «ГорЭнергоСервис» 

410048 г. Саратов
Ново-Астраханское шоссе, д. 119
ИНН 6454074043  КПП 645101001     

р/с  40702810956020102008  

Поволжский Банк ПАО Сбербанк 
к/с 30101810200000000607
БИК 043601607



Первый заместитель 
генерального директора 



     Директор
_____________________ Д.О. Грищенко   
 ________________ А.Н. Куликов
