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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение ремонтных работ

	Основание для выполнения работ
	План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2018г.: п.9.1., 9.2., 9.3., 9.4., 9.5.

	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место
 расположения объекта 
	Капитальный ремонт - окраска ШРС: 
1 участок

1. ТП-516 ШРС (5-я Дачная, 70/1);
2. ТП-516 ШРС (5-я Дачная, 70/2);
3. ТП516 ШРС (5-я Дачная, 70/3);
4. ТП-516 ШРС (5-я Дачная, 70/4);
5. ТП-856 ШРС (Школьная, 17)

6. ТП- 531 ШРС (Гвардейская, 2)

7. ТП-531 ШРС (Зои Космодемьянской, 9)

8. ТП-532 ШРС-3 (Щорса, 5)

9. ТП-530 ШРС (Щорса, 13)

10. ТП-1484 ШРС (Гвардейская, 26)

2 участок
11. ТП-82 ШРС-1 (Б. Казачья, 86)
12. ТП-82 ШРС-2 (Рахова, 141)
13. ТП-119 ШРС-1 (Соколовая, 332) 

14. ТП-125 ШРС-4 (Б.Казачья, 69/73)

15. ТП-243 ШРС -2  (Б.Горная, 310) 

16. ТП-321 ШРС -1 (Кутякова, 106) 

17. ТП-381 ШРС -1  (Астраханская, 113/107) 

18. ТП-352 ШРС -1 (Б. Казачья, 114)
19. ТП-352 ШРС -2 (Б. Казачья, 114)

20. ТП-352 ШРС -3 (Университетская, 57)

21. ТП-1297 ШРС -1 (Киселева, 69)

22. ТП-246 ШРС -1  (Посадского, 274)

23. ТП-350 ШРС -1 (Ст.Разина, 20)

24. ТП-413 ШРС -1 (Аткарская, 42/54)

25. ТП-1138 ШРС -1 (Б.Горная, 357)

26. ТП-1138 ШРС -2 Ст.Разина, 80)

27. ТП-1145 ШРС -1 (Посадского, 322)

28. РП-Жуковский ШРС -1 (Жуковского, 9-А)

29. ТП-60 ШРС -1 (Челюскинцев, 173)

30. ТП-60 ШРС -2  (Челюскинцев, 173)

31. ТП-60 ШРС -3  (Московская, 134)

3 участок:
32. РП-АТС ШРС-1 (Железнодорожная, 44)
33. РП- Братиславский ШРС-1 (Пушкина, 20)
34. РП- Братиславский ШРС-2 (Пушкина, 27)
35. ТП-1051 ШРС-1 (Советская, 57)
36. ТП-1051 ШРС-2 (Советская, 49)
37. ТП-1066 ШРС-1 (М.Горького, 32)
38. ТП-1066 ШРС-2 (М.Горького, 34)

39. ТП-1097 ШРС-3 (пр. Кирова, 20)
40. ТП-11 ШРС-1 (Сакко и Ванцетти, 23)
41. ТП-11 ШРС-2 (Сакко и Ванцетти, 23)
42. ТП-1156 ШРС-1 (пр.Кирова, 13)
43. ТП-1162 ШРС-1 (Челюскинцев, 125)
44. ТП-1202 ШРС-1 (Б.Горная, 245-265)
45. ТП-1282 ШРС-2 (пр.Кирова, 38)
46. ТП-1282 ШРС-4 (Дзержинского, 20)
47. ТП-1306 ШРС-3 ( Московская, 114)
48. ТП-144 ШРС-2 (Мясницкая, 2)
49. ТП-155 ШРС-1 (пр.Кирова, 12)
50. ТП-156 ШРС-3 (пл. Кирова, 1)
51. ТП-1580 ШРС-2 (Дзержинского, 43)
52. ТП-1604 ШРС-3 (Радищева, 23)
53. ТП-209 ШРС-3 (ул. Б. Каазчья ,47)
54. ТП-220 ШРС-1 (ул. Дзержинского, 2)
55. ТП-251 ШРС-1 (Киселева, 16)

56. ТП-254 ШРС-2 (Ульяновская, 24)

57. ТП-354 ШРС-5 (Вольская, 44)
58. ТП-409 ШРС-1 (Пугачева, 78)

59. ТП-428 ШРС-1 (Советская, 6-8)
60. ТП-51 ШРС-1 (Яблочкова, 5)
61. ТП-51 ШРС-10 (М.Горького, 37)
62. ТП-51 ШРС-3 (Яблочкова, 9)
63. ТП-51 ШРС-4 (Яблочкова, 12)
64. ТП-51 ШРС-5 (ул. Яблочкова, 15)
65. ТП-51 ШРС-6 (Яблочкова, 20)
66. ТП-51 ШРС-7 (ул. Яблочкова, 19-21)
67. ТП-52 ШРС-2 (ул. Московская, 102)
68. ТП-571 ШРС-1 (Мичурина, 38-42)
69. ТП-62 ШРС-2 (Детский парк)
70. ТП-63 ШРС-1 (Гоголя, 71)
71. ТП-70 ШРС-11 (Киселева, 6)
4 участок:

72. РП- Бабушкин ШРС-1 (Бабушкин Взвоз, 1)
73. РП-Мост ШРС-1(Б.Горная, 1)
74. ТП-2 ШРС-1 (Некрасова, 17)
75. ТП-12 ШРС-1 (М.Горького, 3-А)
76. ТП-12 ШРС-2 (Рабочая, 19)

77. ТП-31 ШРС-1 (Волжская, 2/10)
78. ТП-32 ШРС-1  (Октябрьская, 39)
79. ТП-32 ШРС-2 (Октябрьская, 41)
80. ТП-32 ШРС-ВРУ-1 (Октябрьская, 45)
81. ТП-114 ШРС-1 (Б.Затонская, 98)
82. ТП-132 ШРС-1 (Соборная, 13/15)
83. ТП-223 ШРС-1 (Н.Космонавтов, 5)
84. ТП-256 ШРС-1 (М.Горького, 6)
85. ТП-256 ШРС-2 (Рабочая, 10)
86. ТП-256 ШРС-3 (Мичурина, 92)
87. ТП-267 ШРС-1 (Челюскинцев, 58)
88. ТП-270 ШРС-1 (Белоглинская, 8)
89. ТП-389 ШРС-1 (Обуховский пер., 12)
90. ТП-421 ШРС-1 (Чернышевского, 199)
91. ТП-421 ШРС-2 (Чернышевского, 197)
92. ТП-423 ШРС-1 (Радищева, 11)
93. ТП-423 ШРС-2 (Мичурина, 93)
94. ТП-425 ШРС-1 (Провиантская, 9)
95. ТП-425 ШРС-2 (Провиантская, 8)
96. ТП-461 ШРС-1 (Московская, 57)
97. ТП-473 ШРС-1 (Советская, 11)
98. ТП-500 ШРС-1 (Соборная, 14)
99. ТП-500 ШРС-2 (Соборная, 8)
100. ТП-512  ШРС-1 (Наб. Космонавтов, 1-А)

101. ТП-552 ШРС-1(Валовая, 61/67)

102. ТП-1026 ШРС-1 (Мичурина , 96)

103. ТП-1026 ШРС-2 (Мичурина, 96)

104. ТП-1029 ШРС-1 (Некрасова, 36)

105. ТП-1029 ШРС-2  (Волжская, 22)
106. ТП-1029 ШРС-3 (Некрасова, 38/40)

107. ТП-1050 ШРС-2 (Волжская, 5/7)

108. ТП-1050 ШРС-3 (Волжская, 5/7)

109. ТП-1065 ШРС-1 (Б.Горная, 141)

110. ТП-1075 ШРС-1 (Первомайская, 47/53)

111. ТП-1075 ШРС-2 (Октябрьская, 34)

112. ТП-1082 ШРС-1 (Соляная, 26)

113. ТП-1092 ШРС-1 (Московская, 43)

114. ТП-1092 ШРС-2 (Московская, 39)

115. ТП-1092 ШРС-3 (Некрасова, 54)

116. ТП-1150 ШРС-1 (Челюскинцев, 96)

117. ТП-1417 ШРС-1 (Чернышевского, 143)

118. ТП-1417 ШРС-2 (Чернышевского, 143)

119. ТП-1465 ШРС-1 (Григорьева, 53)

120. ТП-1466 ШРС-1 (Белоглинская, 15)

7 участок:
121. ТП-193  ШРС-1  (1-й Елшанский тупик.)



	Состав работ
	1. Поставка материалов для выполнения ремонтных работ.

2. Очистка поверхностей металлическими щётками.

3. Обеспыливание / огрунтовка поверхности.
4. Масляная окраска.
5. Вывоз строительного мусора.

	Сроки выполнения работ
	С 05.04.2018 г.  по 29.08.2018 г.

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- Дефектные ведомости.


	Требование к подрядной
 организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ.

2. Наличие производственно-технической базы.



	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. 

1. 1. Федеральный закон от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»

2. 2. СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия»

3. 3. СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»

4. 4. СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве»

5. 5. РД 153-34.0-03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»

6. Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

6. 7. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 №328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

7. 8. РД 11-02-2006 Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения.

8. 

	Требования к материалам
	Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

Грунтовка ГФ-021 или эквивалент. Массовая доля нелетучих веществ: 54-60%. Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре 20С, не менее 45с. Время высыхания до степени 3 при температуре 20С не более 12ч. Эластичность пленки при изгибе не более 1мм. Прочность пленки при ударе не менее 50см. Твердость пленки 0,35у.е. Адгезия пленки – не более 1 балла. Расход на один слой 60-100 г/м2. Толщина одного слоя 15-20 мкм.

Краска ПФ-115 или эквивалент. Массовая доля нелетучих веществ: 49-70%. Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре 20С, не менее 60 и не более 120с. Время высыхания до степени 3 при температуре 20С не более 24ч. Эластичность пленки при изгибе не более 1мм. Прочность пленки при ударе не менее 40см. Твердость пленки 0,1у.е. Адгезия пленки – не более 1 балла. Блеск пленки не менее 50%.

Уайт-спирит. Плотность при 20 °С, не более 0,790 г/см3. Фракционный состав: температура начала кипения, не выше 160°С. Фракционный состав: 10 % перегоняется при температуре, не выше 170°С. Фракционный состав: 90 % перегоняется при температуре, не выше 195°С. Фракционный состав: 200 % перегоняется при температуре, не выше 98°С. Фракционный состав: остаток в колбе после перегонки, не более 2,0%. Температура вспышки, не ниже 33°С. Летучесть по ксилолу 3,0-4,5. Анилиновая точка, не выше 65°С. Массовая доля ароматических углеводородов, не более 16%. Массовая доля серы, не более 0,025%.



	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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