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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение проектных работ
	Основание для 
проектирования
	[bookmark: _GoBack]Инвестиционная программа ЗАО «СПГЭС» на 2018 год 

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и месторасположение объекта проектирования
	ТП-1481 по адресу: г. Саратов, ул. Гвардейская, между домами №22 и №24.

	Вид капитального 
строительства
	Реконструкция.

	Стадии проектирования
	Подготовка рабочей документации.

	Перечень и объем 
проектных  работ
	1.Проектирование замены двух существующих силовых трансформаторов на трансформаторы 400кВА с заменой шин, ПН и  ПК – держателей, и с заменой направляющих.
2.Проектирование реконструкции оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, освещения всех помещений ТП (замена светильников, выключателей, розеток, распределительного щита, эл.проводки).
3.При выполнении проекта следует учесть объём строительных мероприятий, необходимых для выполнения реконструкции ТП: помещение РУ-10кВ (полы, приямки, демонтаж/монтаж контура заземления), помещение РУ-0,4кВ (полы, демонтаж/монтаж контура заземления), камера трансформатора №1 (полы, приямки, демонтаж/монтаж контура заземления), камера трансформатора №2 (полы, приямки, демонтаж/монтаж контура заземления).
4. Согласование рабочей документации в установленном порядке.

	Сроки выполнения работ
	С 08.12.2017 года по 18.01.2018 года.

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:
-Техническая характеристика существующих электрических сетей.

	Состав рабочей
документации
	Документы, содержащие архитектурные, технические и технологические решения в отношении объекта капитального строительства в текстовой форме, рабочие чертежи, спецификации оборудования и изделий.

	Требования к рабочей
документации
	Рабочая документация должна быть выполнена на высоком техническом уровне с соблюдением ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства «Основные требования к проектной и рабочей документации», ПУЭ, РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей», Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 года №87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию».

	Особые условия и
требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.
Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Требования к проектной организации
	Проектная организация должна обладать:
1.Квалифицированными кадровыми ресурсами.
2.Действующим членством в СРО в области архитектурно-строительного проектирования. Предоставляется выписка из реестра членов СРО в соответствии с Приказом Федеральной службы по экономическому, технологическому и атомному надзору от 16.02.2017 года №58 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации».

	Результат работ
	1.Рабочая документация, выполненная в бумажной форме – в 2 (двух) экземплярах, выполненная в электронной форме в формате «pdf» в 1 (одном) экземпляре и в формате «dwg» – в 1 (одном) экземпляре.
2.Сметная документация на СМР, выполненная в бумажной форме (на бумажном   носителе) - в 2 (двух) экземплярах.

	Порядок сдачи результатов работ
	Подрядчик представляет Заказчику:
-результаты работ в бумажной форме и в электронной форме - в количестве экземпляров, указанном в разделе «Результат работ»;
-акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 - в 2 (двух) экземплярах;
-справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 - в 2 (двух) 
экземплярах.







