Приложение №4
 к договору №__ от _____ 2017 г.
	
	СОГЛАСОВАНО

	
	
	УТВЕРЖДАЮ



	
	Директор ООО «ГЭС»
	
	
	Первый заместитель генерального директора 

ЗАО «СПГЭС»


	
	__________________ А.Н. Куликов
	
	
	________________________ Д. О. Грищенко

	
	"_____"___________________201_ г.
	
	
	"_____"_________________ 201_ г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектных работ
	Основание для
проектирования

	Инвестиционная программа ЗАО «СПГЭС» на 2018 год 

	Заказчик

	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и месторасположение
объекта проектирования

	ТП-563 по адресу: г. Саратов, ул. Городская, около дома №109. 

	Вид капитального 

строительства

	Реконструкция.

	Стадии проектирования
	Подготовка рабочей документации.


	Перечень и объем 

проектных  работ
	1.Проектирование реконструкции ТП-563 (установка панелей ЩО-70-4 шт., кабельной перемычки 10кВ в камеру трансформатора №2).
2.Согласование рабочей документации в установленном порядке.


	Сроки выполнения работ
	С 08.12.2017 года по 18.01.2018 года.

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:
-Техническая характеристика существующих электрических сетей.


	Состав рабочей

документации
	Документы, содержащие архитектурные, технические и технологические решения в отношении объекта капитального строительства в текстовой форме, рабочие чертежи, спецификации оборудования и изделий.


	Требования к рабочей

документации
	Рабочая документация должна быть выполнена на высоком техническом уровне с соблюдением ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства «Основные требования к проектной и рабочей документации», ПУЭ, РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей», Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 года №87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию».


	Особые условия и 
требования к работам

	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.
Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.


	Требования к проектной организации
	Проектная организация должна обладать:
1.Квалифицированными кадровыми ресурсами.
2.Действующим членством в СРО в области архитектурно-строительного проектирования. Предоставляется выписка из реестра членов СРО в соответствии с Приказом Федеральной службы по экономическому, технологическому и атомному надзору от 16.02.2017 года №58 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации».


	Результат работ
	1.Рабочая документация, выполненная в бумажной форме – в 2 (двух) экземплярах; выполненная в электронной форме в формате «pdf» в 1 (одном) экземпляре и в формате «dwg»-в 1 (одном) экземпляре.
2.Сметная документация на СМР, выполненная в бумажной форме (на бумажном носителе)-в 2 (двух) экземплярах.


	Порядок сдачи результатов работ
	Подрядчик представляет Заказчику:
-результаты работ в бумажной форме и в электронной форме - в количестве экземпляров, указанном в разделе «Результат работ»;
-акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 - в 2 (двух) экземплярах;

-справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 - в 2 (двух) экземплярах.


PAGE  

