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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектных работ
	Основание  для 
проектирования
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 4585-16-ип от 23.11.2016 года. ТУ № 8477 от 23.11.2016 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование  и  место
расположения

объекта  проектирования
	ВЛИ-0,4кВ от пунктовой опоры ВЛИ-0,4кВ КТП-725 до границы земельного участка по адресу: г. Саратов, 2-й Аграрный проезд, з/у №5.

КЛ-0,4кВ от КТП-725 до пунктовой опоры ВЛИ-0,4кВ КТП-725 (кабельный вывод).

	Вид  капитального 
строительства
	Новое строительство.

	Стадии проектирования
	Подготовка рабочей документации.

	Перечень  и  объем 
Проектных  работ
	1.  Инженерно-геодезические работы.

2.  Проектирование трассы ВЛИ-0,4кВ от пунктовой опоры ВЛИ-0,4кВ КТП-725 до границы земельного участка по адресу: г. Саратов, 2-й Аграрный проезд, з/у №5, протяженностью ориентировочно 650 метров.

3.  Проектирование трассы КЛ-0,4кВ от КТП-725 до пунктовой опоры ВЛИ-0,4кВ 

КТП-725 (кабельный вывод), протяженностью ориентировочно 30 метров.
4.  Согласование рабочей документации в установленном порядке.

	Сроки выполнения работ
	С 03.02.2017 года по 28.04.2017 года  


	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- План расположения энергопринимающего устройства объекта присоединения.
- Фрагмент из топографического плана г. Саратова с указанием места расположения 
 объекта присоединения (земельного участка) по адресу: г. Саратов, 2-й Аграрный проезд, з/у №5.

	Состав  рабочей
 документации
	Документы, содержащие архитектурные, технические и технологические решения в отношении объекта капитального строительства в текстовой форме, рабочие чертежи, спецификации оборудования и изделий.

	Требования  к  рабочей
документации
	Рабочая документация должна быть выполнена на высоком техническом уровне с соблюдением ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства «Основные требования к проектной и рабочей документации», Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 года №87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию», ПУЭ, РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей».

	Особые  условия  и 
требования  к  работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Требования  к  проектной    организации
	Членство в СРО в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования. 
Наличие квалифицированных кадровых ресурсов.

	Результат  работ
	1. Документ о выполненных инженерных изысканий - на бумажном носителе в двух экземплярах.

2. Рабочая документация, выполненная на бумажном носителе в двух экземплярах и на электронном носителе в формате «TIFF», «pdf».

3. Сметная документация на СМР -  на бумажном носителе в двух экземплярах.

	Порядок сдачи результатов работ
	Исполнитель представляет Заказчику результаты работ, выполненные на бумажном носителе в двух экземплярах.

	Порядок сдачи работ
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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