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	СОГЛАСОВАНО
	
	
	УТВЕРЖДАЮ



	
	Директор ООО «ГорЭнергоСервис»
	
	
	Первый заместитель генерального директора ЗАО «СПГЭС»


	
	________________________ А.Н. Куликов
	
	
	________________________ Д.О. Грищенко

	
	 "_____ "  ________________ 2017 г.
	
	
	" _____ " ________________ 2017 г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектных работ
	Основание  для 
проектирования
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 4372-16-ип от 26.09.2016 года. ТУ № 6830  от  26.09.2016 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование  и  место
расположения

объекта  проектирования
	ВЛИ-0,4кВ от  опоры  №2-00/28  ВЛИ-0,4кВ ТП-997  до  границы земельного участка  по  адресу:  г. Саратов, Кировский район, ул. Новоржевского, з/у №149.

	Вид  капитального 
строительства
	Новое строительство.

	Стадии проектирования
	Подготовка рабочей документации.

	Перечень  и  объем 
Проектных  работ
	1.  Инженерно-геодезические изыскания.
2.  Проектирование трассы  ВЛИ-0,4кВ от  опоры  №2-00/28  ВЛИ-0,4кВ ТП-997  до  

     границы  земельного  участка  по  адресу:  г. Саратов, Кировский  район, 

     ул. Новоржевского, з/у №149, протяженностью  ориентировочно  120 метров.

3.  Согласование рабочей документации в установленном порядке.

	Сроки выполнения работ
	С  17.02.2017 года  по  05.05.2017 года  

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- План расположения энергопринимающего устройства объекта присоединения.
- Фрагмент из топографического плана г. Саратова с указанием места расположения 
  объекта присоединения (земельного участка) по адресу: г. Саратов, Кировский район, ул. Новоржевского, з/у №149.

	Состав  рабочей
 документации
	Документы, содержащие  архитектурные, технические и технологические  решения в отношении объекта капитального строительства в текстовой форме, рабочие чертежи, спецификации оборудования и изделий.

	Требования  к  рабочей
документации
	Рабочая документация должна быть выполнена на высоком техническом уровне с соблюдением ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства «Основные требования к проектной и рабочей документации», ПУЭ, РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей».

	Особые  условия  и 
требования  к  работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Требования  к  проектной    организации
	Членство в СРО в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования. 
 Наличие квалифицированных кадровых ресурсов.

	Результат  работ
	1. Документ о выполненных инженерных изысканиях в бумажной форме - в 1 (одном) экземпляре.

2. Рабочая документация, выполненная в бумажной форме – в 2 (двух) экземплярах; выполненная в электронной форме в формате  «pdf» в 1 (одном) экземпляре и в формате «dwg»  – в 1 (одном) экземпляре.
3. Сметная документация на СМР, выполненная в бумажной форме (на бумажном  носителе) - в 2 (двух) экземплярах.

	Порядок сдачи результатов работ
	Подрядчик представляет Заказчику:

- результаты работ в бумажной форме и в электронной форме - в количестве экземпляров, 

   указанном в разделе «Результат работ»;

- акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 - в 2 (двух) экземплярах;

- справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 - в 2 (двух) экземплярах
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