Приложение №1 к Дополнительному соглашению № 2
от «16»  октября 2017г. 
Приложение № 2 к договору подряда 

на выполнение проектных работ № 448 ПР
от 07.04.2017 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектно-изыскательских работ. 
	Основание для проектирования
	Инвестиционная  программа  ЗАО «СПГЭС»  на  2017  год,  пункт  1.19.                                                                                         

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей»

	Наименование и место расположения объекта
Проектирования
	ВЛ-0,4 кВ ТП-115 по адресу: г. Саратов, ул. Соколовая, ул. Мурманский проезд, ул. 3-я Выселочная, ул. 4-я Выселочная, пер-к Пичугинский.по ул. 
























































































































	Вид капитального строительства
	Реконструкция. 

	Стадии проектирования
	Подготовка рабочей документации.

	Перечень и объем проектных работ
	1. Проектирование   реконструкции ВЛ-0,4 кВ (согласно прилагаемой схемы)

2. Согласование проекта в установленном порядке.

	Сроки выполнения работ
	С 15.05.2017 года по 25.10.2017 года.  

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

 - Схема реконструируемой сети.

	Состав рабочей

документации
	Документы, содержащие архитектурные, технические и технологические решения в отношении объекта капитального строительства в текстовой форме, рабочие чертежи, спецификации оборудования и изделий.

	Требования к рабочей 

документации
	Рабочая документация должна быть выполнена на высоком техническом уровне с соблюдением ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства «Основные требования к проектной и рабочей документации», Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 года №87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию», ПУЭ, РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей».

	Особые условия и 
требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Требования к проектной    организации
	Членство в СРО в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования.

Наличие квалифицированных кадровых ресурсов.

	Результат работ
	1 Рабочая документация, выполненная на бумажном носителе в двух экземплярах и на электронном носителе в формате «TIFF», «pdf».

2. Сметная документация на СМР -  на бумажном носителе в двух экземплярах.

	Порядок сдачи результатов работ
	Исполнитель предоставляет Заказчику результаты работ, выполненные на бумажном носителе в двух экземплярах и комплект рабочей документации на электронном носителе в формате «TIFF», «pdf».

	Порядок сдачи работ
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.


Заказчик: ЗАО «СПГЭС»                                                Подрядчик: ООО «ГорЭнергоСервис»

Генеральный директор
Директор

_________________ С.В. Козин
_________________А.Н. Куликов

м.п.
м.п.
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