Приложение № 1 

                                                                                                                           к  договору   №_______от _______________
	
	СОГЛАСОВАНО
	
	
	УТВЕРЖДАЮ


	
	
	
	
	Первый заместитель генерального 

директора ЗАО "СПГЭС"


	
	________________________________
	
	
	________________________Д.О. Грищенко

	
	 "_____ "  ________________ 2017 г.
	
	
	" _____ " ________________ 2017 г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

	Основание для выполнения 

работ
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 2998-15-ип от  06.10.2015 года. ТУ № 6987  от  25.09.2015 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место

расположения объекта 
	ТП-211  по  адресу: г. Саратов,  ул. Новотокмаковская.
2КЛ -0,4кВ   от  РУ -0,4кВ ТП-211  до  ВРУ №1 жилого дома по адресу: г. Саратов, 2-й  Микрорайон  Комсомольского пос., ул. Новотокмаковская, б/н.
2КЛ -0,4кВ   от  РУ -0,4кВ ТП-211  до  ВРУ №2 жилого дома по адресу: г. Саратов, 2-й  Микрорайон  Комсомольского пос., ул. Новотокмаковская, б/н.

	Вид капитального строительства
	Реконструкция. Новое строительство.

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:

Реконструкция ТП-211:
2.1. Демонтаж  двух существующих  трансформаторов ТМ-320/6.
2.2. Демонтаж двух существующих разъединителей  в  РУ-6кВ.

2.3. Монтаж двух силовых трансформаторов ТМГ-630/6.

2.4. Монтаж   в   РУ-6кВ  комплекта  предохранителей  ПКТ-103 с ПК-держателями  взамен                          

       предохранителей   меньшего   номинала.
2.5. Монтаж выключателей нагрузки ВНАз-630/6 – 2 шт. в РУ-6кВ.
2.6. Замена существующих сборных и нулевой шин на шины АД 31 Т 80х8  в  РУ-0,4кВ.
2.7. Монтаж в РУ-0,4кВ предохранителей ППНИ-41 и трансформаторов тока ТТИ-60 взамен
       аппаратов меньшего номинала.
2.8. Замена существующих рубильников на  разъединители РЕ-19-41 в РУ-0,4кВ (яч.№1, 3, 4).

2.9. Замена существующих рубильников на РПС-400 – 2шт. и на  РПС-250 – 2шт.  в РУ-0,4кВ 

       (яч.№2 и №5).

2.10. Установка  комплекта  предохранителей ПН-2/400 и ПН-2/250 в РУ-0,4кВ (яч. №2 и №5).

2.11. Замена существующих направляющих в камерах трансформаторов  на  направляющие  

         для трансформатора ТМГ-630/6.

2.12. Восстановление кабельных приямков в камерах трансформаторов
2.13. Ремонт полов в камерах трансформаторов (разборка бетонных оснований, устройство 

          подстилающих слоев, устройство бетонных покрытий, железнение поверхности, 

          грунтовка поверхности, окраска полов).         
3. Новое строительство: 

3. 1. Прокладка  2КЛ -0,4кВ  от  РУ -0,4кВ ТП-211  до  ВРУ№1  жилого  дома  кабелем  

        АСБл-1-4х150мм2   общей протяжённостью 260 метров.
3. 2. Прокладка  2КЛ -0,4кВ  от  РУ -0,4кВ ТП-211  до  ВРУ№2  жилого  дома  кабелем  

        АСБл-1-4х150мм2   общей протяжённостью 100 метров.
4. Пусконаладочные работы.

5. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С  02.03.2017 года  по  28.04.2017 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект на реконструкцию ТП-211. Строительство КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-211 до ВРУ №1 и №2 домов, расположенной по адресу: г. Саратов, Заводской район, ул. Новотокмаковская, б/н (шифр 03-16-45 ЭС).

	Требование к подрядной
 организации
	1. Обладание   необходимыми   профессиональными   знаниями  и  опытом выполнения

     аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, 
     капитального   ремонта   объектов   капитального строительства.

2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал    должен    иметь    группы    по     электробезопасности    в  соответствии с
    требованиями  Приказа Министерства труда и  социальной защиты РФ от  24.07.2013
    года   №328н   «Об  утверждении  Правил    по    охране    труда    при  эксплуатации  
    электроустановок».

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных работ объекта должны соответствовать:

Федеральному закону № 384-ФЗ от 30.12.2009 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», 
Федеральному закону №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 

ПУЭ,

ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление»,

ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов», 

СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»,

СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», 
СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», 
Приказу  Министерства  труда  и  социальной  защиты РФ от 24.07.2013 года  №328н  «Об  утверждении  Правил   по   охране   труда   при   эксплуатации   электроустановок»,
Приказу Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей»,

Приказу Минэнерго РФ от 19.06.2003 года № 229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей»,
РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»,

РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линии электропередачи и производстве электромонтажных работ»,

Решению СГД от 23.04.2015 года №45-515 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов»,

Все скрытые работы оформляются актами.
Материалы, используемые при выполнении работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к    работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

- Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от 
  проекта, согласованными проектной организацией.

- Исполнительную документацию в двух экземплярах.
- Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.
- Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.
- Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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