ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ОДНОЭТАПНОГО КОНКУРСА

	№ п/п
	Наименование сведений
	Содержание сведений

	1
	Номер извещения
	№ 75-17

	2
	Номер закупки в единой информационной системе
	№ 31704850825

	3
	Способ размещения закупки
	Открытый одноэтапный конкурс

	4
	Заказчик, место нахождения, почтовый адрес
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей»

410017, Российская Федерация, г. Саратов, 
ул. Белоглинская, 40

	5
	Адрес электронной почты, контактный телефон Заказчика
	Шиллинг Екатерина Сергеевна,

Духова Светлана Михайловна

Контактный телефон: 8 (845-2) 24-76-67

Факс 8 (845-2) 24-76-72

zakupki@spgs.ru

	6
	Предмет закупки
	Право заключения договора подряда на выполнение строительно-монтажных работ 

	7
	Место, сроки выполнения работ
	Российская Федерация, г. Саратов

- монтаж ячеек КСО-394 в следующих трансформаторных подстанциях (ТП):

ТП – 192 по адресу: г. Саратов, ул. 1-я Речная угол пр. Маяковского; 

ТП – 196 по адресу: г. Саратов, ул. Спортивная угол 3-го Поливановского тупика; 

ТП – 282 по адресу: г. Саратов, ул. Новоавтобусная угол ул. Маяковского;

ТП – 299 по адресу: г. Саратов, ул. Куприянова, 14;

ТП – 509 «А» по адресу: г. Саратов, 1-й проезд Энергетиков, 16;

ТП – 833 по адресу: г. Саратов, ул. Уфимцева, 3; 

ТП – 1457 по адресу: г. Саратов, ул. Антонова, 33 «А»; 

ТП – 1622 по адресу: г. Саратов, ул. Антонова, 14 «А».  

Максимальные календарные сроки выполнения работ:
С 03.05.2017 года по 15.10.2017 года.

Максимальный срок выполнения работ (максимальное количество календарных дней выполнения работ) 
[image: image1.wmf]max
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	Состав работ 
	Состав работ ТП-192
1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:

2.1. Монтаж оборудования в РУ – 10кВ ТП – 192 (камер КСО – 394 – 03 – 630- 10-У3 – 3шт, торцевой панели на боковую стенку камеры – 1шт).

2.2. Монтаж сборных шин АД 31Т 50х5 мм в РУ – 10кВ ТП – 192

3. Пусконаладочные работы.

4. Благоустройство.

Все работы вести согласно проекта шифр: 12-16-182ЭС «Установка 3-х камер КСО – 394 в ТП – 192 расположенной по адресу: г. Саратов ул. 1-я Речная угол пр.  Маяковского».
Состав работ ТП-196

1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:

2.1. Монтаж оборудования в РУ – 10кВ ТП – 196 (камер КСО – 394 – 03 – 630- 10-У3 – 2шт, торцевых панелей на боковые стенки камер – 2шт).

2.2. Монтаж сборных шин АД 31Т 50х5 мм в РУ – 10кВ ТП – 196

2.3. Монтаж приямков.

2.4. Закрытие кабельных приямков стальным листом

3. Пусконаладочные работы.

4. Благоустройство.

Все работы вести согласно проекта шифр: 12-16-180ЭС «Установка в РУ – 10кВ ТП - 196 двух линейных камер КСО – 394 по адресу: ул. Спортивная угол 3-го Поливановского тупика».
Состав работ ТП-282

1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:

2.1. Монтаж оборудования в РУ – 10кВ ТП – 282 (камер КСО – 394 – 03 – 630- 10-У3 – 2шт, торцевых панелей на боковые стенки камер – 2шт).

2.2. Монтаж сборных шин АД 31Т 60х6 мм в РУ – 10кВ ТП – 282

2.3. Монтаж цоколя под установочные размеры вновь монтируемых камер КСО – 394.  

3. Пусконаладочные работы.

4. Благоустройство.

Все работы вести согласно проекта шифр: 12-16-184ЭС «Установка в РУ – 10кВ ТП – 282 двух линейных камер КСО – 394 по адресу: г. Саратов ул. Новоавтобусная, угол ул. Маяковского».

Состав работ ТП-299

1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:

2.1. Демонтаж существующего оборудования в РУ – 10кВ.

2.2. Монтаж оборудования в РУ – 10кВ ТП – 299 (камер КСО – 394-04-630-10-У3 – 2шт, камер КСО – 394 – 03 – 630- 10-У3 – 4шт).

2.3. Монтаж сборных шин АД 31Т 50х5 мм в РУ – 10кВ ТП – 299

2.4. Перезаводка существующих кабельных линий во вновь устанавливаемые ячейки.

2.5. Монтаж шинного моста (существующего). 

2.6.  Закрытие кабельных приямков существующими стальными листами.  

3. Пусконаладочные работы.

4. Благоустройство.

Все работы вести согласно проекта шифр: 12-16-178ЭС «Реконструкция РУ – 10кВ ТП – 299 расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Куприянова, 14».

Состав работ ТП – 509 «А»

1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:

2.1. Демонтаж существующего оборудования в РУ – 6кВ.

2.2. Монтаж оборудования в РУ – 6кВ ТП – 509 «А» (камер КСО – 394-04-630-10-У3 – 2шт, камер КСО – 394 – 03 – 630- 10-У3 – 5шт, торцевых панелей на боковые стенки камер – 2шт, торцевых панелей с приводом – 2шт).

2.3. Монтаж шинного моста в РУ – 6кВ ТП – 509 «А» 

2.4. Монтаж сборных шин АД 31Т 60х6 мм в РУ – 6кВ ТП – 509 «А»

2.5. Перезаводка существующих кабельных линий во вновь устанавливаемые ячейки. (при необходимости выполнить наращивание по длине).

2.6.  Монтаж приямков.  

2.7. Ремонт полов в РУ-6кВ ТП – 509 «А» (разборка бетонных оснований, устройство подстилающих слоев, устройство бетонных покрытий, грунтовка поверхности, окраска полов). Подрезка входной двери до уровня нулевой отметки вновь выполненного пола.

3. Пусконаладочные работы.

4. Благоустройство.

Все работы вести согласно проекта шифр: 08-16-125ЭС «Замена существующих ячеек на КСО – 394 в РУ – 6кВ ТП – 509 «А», расположенной по адресу: г. Саратов, 1-й проезд Энергетиков, 16»
Состав работ ТП-833

1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:

2.1. Демонтаж существующего оборудования в РУ – 10кВ.

2.2. Монтаж оборудования в РУ – 10кВ ТП – 833 (камер КСО – 394-04-630-10-У3 – 2шт, камер КСО – 394 – 03 – 630- 10-У3 – 4шт, торцевых панелей на боковые стенки камер – 2шт).

2.3. Переподключение существующих кабельных линий во вновь устанавливаемые ячейки.

2.4. Закрытие кабельных приямков стальным листом.  

3. Пусконаладочные работы.

4. Благоустройство.

Все работы вести согласно проекта шифр: 12-16-176ЭС «Замена существующих ячеек КСО -386 на ячейки КСО – 394 в РУ – 10кВ ТП – 833, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Уфимцева, 3»

Состав работ ТП-1457

1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:

2.1. Демонтаж существующего оборудования в РУ – 10кВ.

2.2. Монтаж оборудования в РУ – 10кВ ТП – 1457 (камер КСО – 394-04-630-10-У3 – 2шт, камер КСО – 394 – 03 – 630- 10-У3 – 6шт, торцевых панелей на боковые стенки камер – 2шт, торцевых панелей с приводом – 2шт).

2.3. Монтаж шинного моста в РУ – 10кВ ТП – 1457 

2.4. Монтаж сборных шин АД 31Т 60х6 мм в РУ – 10кВ ТП – 1457

2.5. Перезаводка существующих кабельных линий во вновь устанавливаемые ячейки. (при необходимости выполнить наращивание по длине).

2.6. Монтаж кабельных приямков под установочные размеры камер КСО. 

2.7. Закрытие приямков стальным листом. 

2.8. Ремонт полов в РУ- 10 кВ ТП – 1457 (разборка бетонных оснований, устройство подстилающих слоев, устройство бетонных покрытий, грунтовка поверхности, окраска полов). 

3. Пусконаладочные работы.

4. Благоустройство.

Все работы вести согласно проекта шифр: 12-16-187ЭС «Замена существующих камер на КСО – 394 в РУ – 10кВ ТП – 1457, расположенной в Ленинском районе г. Саратова, ул. Антонова, 33 «А».
Состав работ ТП-1622

1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:

2.1. Демонтаж оборудования в РУ – 10кВ ТП – 1622 (шинный мост, 2-е линейные ячейки с заземляющими ножами).

2.2. Монтаж оборудования в РУ – 10кВ ТП – 1622 (камер КСО – 394 – 03 – 630- 10-У3 – 2шт, торцевых панелей на боковые стенки камер – 2шт).

2.3. Монтаж шинного моста. 

2.4. Закрытие кабельных приямков стальными листами

2.5. Монтаж сборных шин АД 31Т 60х6 мм в РУ – 10кВ ТП – 1622

3. Пусконаладочные работы.

4. Благоустройство.

Все работы вести согласно проекта шифр: 12-16-185ЭС «Замена двух линейных камер КСО в РУ-10кВ ТП – 1622 расположенной по адресу: г. Саратов ул. Антонова, 14 «А».

	9
	Код ОКПД2
	43.21.10.110

	10
	Код ОКВЭД2
	43.21

	11
	Сведения о начальной (максимальной) цене договора 
	3 608 433 (Три миллиона шестьсот восемь тысяч четыреста тридцать три) рубля 27 коп., включая таможенные и другие обязательные платежи и все налоги.

	12
	Срок и условия оплаты
	Форма оплаты – безналичный расчет путем перечисления денежных средств на расчетный счет.

Порядок оплаты:

- 100 % оплаты за работу производится по факту выполнения работ согласно Акта о приемке выполненных работ в течение 60-ти дней с момента подписания Сторонами указанного Акта.

В случае, если по результатам процедуры договор будет заключен с участником закупки, являющимся субъектом малого и среднего предпринимательства, порядок оплаты излагается в следующей редакции:

«Порядок оплаты:

- 100% оплаты по факту выполненных работ в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ.»

	13
	Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке
	Участник закупки подает заявку на участие в конкурсе по форме, установленной конкурсной документацией.

Прием заявок на участие в конкурсе будет осуществляться в рабочие дни по адресу: г. Саратов, ул. Белоглинская, 40, кабинет № 343 с 09:00 до 16:00 часов, обед с 12:00 до 13:00 часов (время местное МСК+1).

Дата начала срока подачи заявок: 03.03.2017 года 

Дата и время окончания срока подачи заявок: 
24.03.2017 года в 16:00 (время местное МСК+1)
Заявки, поданные позднее установленного срока, не принимаются

	14
	Срок и место предоставления конкурсной документации о закупке
	Конкурсная документация предоставляется ежедневно в рабочие дни по адресу: г. Саратов, ул. Белоглинская, 40, кабинет № 343 с 03.03.2017 года с 09:00 до 24.03.2017 года до 16:00 часов, обед с 12:00 до 13:00 часов (время местное МСК+1). 

Также конкурсная документация в свободном доступе размещена в ЕИС - www.zakupki.gov.ru и на сайте Заказчика - www.spgs.ru

	15
	Внесение платы за предоставление документации о закупке
	Не требуется

	16
	Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке
	Любой участник закупки вправе направить Заказчику запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В течение трех рабочих дней со дня поступления указанного запроса Заказчик направляет в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее, чем за шесть дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе. Не позднее, чем в течение трех дней со дня предоставления указанных разъяснений такое разъяснение размещается Заказчиком в единой информационной системе с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил запрос

Дата начала предоставления разъяснений (подачи запроса участником закупки): 03.03.2017 г.

Дата окончания предоставления разъяснений (подачи запроса участником закупки): 17.03.2017 г.

	17
	Адрес единой информационной системы, на которой размещены извещение и документация по закупке
	www.zakupki.gov.ru

	18
	Адрес сайта Заказчика, на котором размещены извещение и документация по закупке
	www.spgs.ru

	19
	Обеспечение заявки
	Не применяется

	20
	Обеспечение исполнения договора
	Не применяется

	21
	Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе
	24.03.2017 года 16:00 (время местное МСК+1)

	22
	Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
	27.03.2017 года в 14:00 (время местное МСК+1), по адресу: г. Саратов, ул. Белоглинская, 40, кабинет № 324

	23
	Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в конкурсе
	30.03.2017 года в 14:00 (время местное МСК+1), по адресу: г. Саратов, ул. Белоглинская, 40, кабинет № 324

	24
	Дата, время и место подведения итогов конкурса (оценки и сопоставления заявок)
	03.04.2017 года в 14:00 (время местное МСК+1), по адресу: г. Саратов, ул. Белоглинская, 40, кабинет № 324

	25
	Отказ от проведения конкурса
	Заказчик вправе отказаться от проведения открытого одноэтапного конкурса на любом этапе его проведения до выбора победителя

	26
	Преимущества для организаций и учреждений уголовно-исполнительной системы, организаций инвалидов
	Не предоставляются

	27
	Сведения о предоставлении преференции товарам российского происхождения
	Товарам российского происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами предоставляется приоритет в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2016 г. № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» и в порядке, предусмотренном конкурсной документацией

	28
	Сведения о закупке у субъектов малого и среднего предпринимательства
	Не предусмотрено
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