

ПРОТОКОЛ

итогов прямой закупки у единственного поставщика на право заключения договора подряда на выполнение строительного-монтажных работ

г. Саратов

«06» марта 2017 года

1. Заказчик Прямой закупки у единственного поставщика: Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

Юридический адрес: РФ, 410017, г. Саратов, ул. Белоглинская, д.40.

Почтовый адрес: РФ, 410017, г. Саратов, ул. Белоглинская, д.40.

2. Предмет прямой закупки у единственного поставщика – право заключения договора подряда на выполнение строительного-монтажных работ.

3. Информация о проведении прямой закупки будет опубликована «06» марта 2017 года в единой информационной системе: www.zakupki.gov.ru за № 31704859383, на сайте ЗАО «СПГЭС»: www.spgs.ru за № 79-17 в подразделе «Информация о текущих закупках» раздела «Закупки».

4. Заседание Закупочной комиссии по подведению итогов прямой закупки состоялось по адресу: г. Саратов, ул. Белоглинская, д.40, каб. № 324.

5. Закупочная комиссия создана в следующем составе:

Председатель комиссии:

Реймер В.Д. – главный инженер;

Секретарь комиссии:

Духова С.М. – специалист 1 категории отдела по закупкам;

Члены комиссии:

Слюсарев А.В. - финансовый директор;

Суровцев Ю.А. – главный метролог;

Фоменко М.Ю. – начальник технической службы.

6. В заседании Закупочной комиссии по подведению итогов прямой закупки у единственного поставщика присутствуют 4 (четыре) из 5 (пяти) членов. Кворум имеется.

7. Комиссией было рассмотрено предложение Общества с ограниченной ответственностью «ГорЭнергоСервис» на право заключения договора подряда на выполнение строительного-монтажных работ.

8. Цена подрячика (поставщика): 1 113 062 (Один миллион сто тринадцать тысяч шестьдесят два) рубля 45 коп., включая таможенные и другие обязательные платежи и все налоги.

9. Срок выполнения работ: с 06.03.2017 года по 30.06.2017 года.

10. Место выполнения работ: Российская Федерация, г. Саратов
ТП-1557 по адресу: г. Саратов, ул. Прудная, 4.

11. Объем оказываемых услуг:

1. Поставка материалов и оборудования.

2. Строительно-монтажные работы:

2.1. Демонтаж двух существующих трансформаторов ТМГ-400/6.

2.3. Монтаж двух силовых трансформаторов ТМГ-630/6.

2.4. Монтаж в РУ-6кВ комплекта предохранителей ПКТ-103 с ПК-держателями взамен предохранителей меньшего номинала.

2.5. Замена существующих шин на шины большего сечения.

2.6. Монтаж в РУ-0,4кВ (яч.№2 и яч.№6) в каждой по одному рубильнику РЕ-19-41, по три трансформатора тока ТТИ-85 и по одному комплекту предохранителей ППН-41 взамен аппаратов меньшего номинала.

2.7. Монтаж рубильника РЕ-19-41 в РУ-0,4кВ яч.№5 взамен аппаратов меньшего номинала.

- 2.8. Замена существующих рубильников на РПС-400 – 2шт. в РУ-0,4кВ (яч.№1 и №7).
2.9. Замена существующих направляющих в камерах трансформаторов на направляющие под установочные размеры новых трансформаторов ТМГ-630/6.
2.10. Ремонт полов в камерах трансформаторов (разборка бетонных оснований, устройство подстилающих слоев, устройство бетонных покрытий, железнение поверхности, грунтовка поверхности, окраска полов).
3. Пусконаладочные работы.
4. Благоустройство.

12. Срок исполнения договора: Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех договорных обязательств.

13. Закупочная комиссия приняла решение: согласно Положения о закупке товаров, работ, услуг ЗАО «СПГЭС», утвержденного Советом директоров Общества (Протокол № 24/16 от 30 декабря 2016 года), заключить договор подряда на выполнение строительно-монтажных работ с ООО «ГорЭнергоСервис» (ИНН 6454074043).

14. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов настоящей прямой закупки.

15. Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе: www.zakupki.gov.ru, на сайте ЗАО «СПГЭС» www.spgs.ru.

16. Подписи присутствовавших членов Закупочной комиссии:

Председатель Закупочной комиссии

В.Д. Реймер

Секретарь Закупочной комиссии:

С.М. Духова

Член Закупочной комиссии:

А.В. Слюсарев

Ю.А. Суровцев

М.Ю. Фоменко

