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	Первый заместитель генерального директора  ЗАО "СПГЭС"

	
	________________________________
	
	
	________________________ Д.О. Грищенко

	
	 "_____ "  ________________ 2017 г.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектных работ
	Основание  для 
проектирования
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 4561-16-ип от 21.11.2016 года. ТУ № 8350  от  21.11.2016 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование  и  место

расположения

объекта  проектирования
	КЛ-0,4кВ  от РУ -0,4кВ ТП - 511 до ВРУ жилого дома по адресу: г. Саратов,  пересечении улиц им. Зарубина В.С. и им. Чапаева В.И.,

	Вид  капитального 
строительства
	Новое строительство.

	Стадии проектирования
	Подготовка рабочей документации.

	Перечень  и  объем 

Проектных  работ
	1.  Инженерно-геодезические работы.

2.  Проектирование  трассы  КЛ -0,4кВ от РУ – 0,4кВ ТП – 511  до ВРУ жилого дома по адресу: г. Саратов,  пересечении улиц им. Зарубина В.С. и им. Чапаева В.И., протяженностью  ориентировочно 2х50 метров.

3.  Согласование рабочей документации в установленном порядке.

	Сроки выполнения работ
	С 06.03.2017 года  по  15.08.2017 года  

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- План расположения энергопринимающего устройства объекта присоединения.

- Фрагмент из топографического плана г. Саратова с указанием места расположения 

  объекта присоединения (земельного участка) по адресу: г. Саратов, пересечении улиц им. Зарубина В.С. и им. Чапаева В.И.

	Состав  рабочей
 документации
	Документы, содержащие  архитектурные, технические и технологические  решения в отношении объекта капитального строительства в текстовой форме, рабочие чертежи, спецификации оборудования и изделий.

	Требования  к  рабочей

документации
	Рабочая документация должна быть выполнена на высоком техническом уровне с соблюдением ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства «Основные  требования к проектной и рабочей документации», Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 года №87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию»,  ПУЭ, РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей».

	Особые  условия  и 

требования  к  работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Требования  к  проектной    организации
	Членство в СРО в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного  проектирования. 

 Наличие  квалифицированных  кадровых  ресурсов.

	Результат  работ
	1. Документ о выполненных инженерных изысканиях в бумажной форме - в 1 (одном) экземпляре.

2. Рабочая документация, выполненная в бумажной форме – в 2 (двух) экземплярах; выполненная в электронной форме в формате «pdf» в 1 (одном) экземпляре и в формате «dwg»  – в 1 (одном) экземпляре.

3. Сметная документация на СМР, выполненная в бумажной форме (на бумажном носителе) - в 2 (двух) экземплярах.

	Порядок сдачи результатов работ
	Исполнитель  представляет  Заказчику результаты работ, выполненные на бумажном носителе в двух экземплярах.

	Порядок сдачи работ
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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