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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектных  работ

	Основание для проектирования
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 4058-16-ит от 30.08.2016 года. ТУ № 4822 от 18.07.2016г. 

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место                      расположения объекта                        проектирования
	ТП  по адресу: г. Саратов,  ул. Рабочая, 139
2КЛ-6кВ от ТП до соединения с кабелем направления РП-Диагностика (I с.ш.) – ТП-1547 
КЛ-6кВ от ТП до соединения с кабелем от РП-Диагностика (II с.ш.).

	Вид  капитального 

строительства
	Новое строительство. 

	Стадии проектирования
	Подготовка проектной документации.

Подготовка рабочей документации.

	Перечень и объем  проектных работ
	1. Инженерно-геодезические работы.

2. Проектирование строительства ТП по типу К-42-630 М4 с установкой трансформаторов необходимой мощности и монтажом комплекта оборудования            РУ-6 кВ и РУ-0,4кВ.

3. Проектирование строительства 2КЛ-6кВ от ТП до соединения с кабелем направления РП-Диагностика (I с.ш.) – ТП-1547 с учетом ближайших соединительных муфт протяженностью ориентировочно 2х110 метров.
4. Проектирование строительства КЛ-6кВ от ТП до соединения с кабелем от РП-Диагностика (II с.ш.) протяженностью ориентировочно 370 метров

5. Предусмотреть требования по обеспечению соблюдения энергетической эффективности и оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов.

6. Согласование проектной документации в установленном порядке.

	Сроки выполнения работ
	С  13.03.2017 года  по  10.08.2017 года.  

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- Техническая характеристика существующих электрических сетей.

- План расположения энергопринимающего устройства объекта присоединения.

- Фрагмент из топографического плана города Саратова с указанием места расположения   объекта присоединения по адресу: г. Саратов, ул. Рабочая, 139

	Состав проектной документации
	Проектная документация состоит из текстовой и графической частей. Проектная 

документация должны содержать следующие разделы:

- Пояснительная записка.

- Схема планировочной организации земельного участка.

- Архитектурные решения.

- Конструктивные и объемно-планировочные решения.

- Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений.

- Проект организации строительства.

- Перечень мероприятий по охране окружающей среды.

- Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

- Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов.

- Сметная документация.

	Состав рабочей документации
	Документы, содержащие архитектурные, технические и технологические решения в отношении объекта капитального строительства в текстовой форме, рабочие чертежи, спецификации оборудования и изделий. 

	Требования к проектной    организации
	Проектная организация должна обладать:

1. Действующим членом в СРО в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования.

2.  Квалифицированными кадровыми ресурсами.

	Требования к материалам и результатам инженерно- геодезических работ
	1. Выполнить топографическую съемку в масштабе 1:500 с сечением рельефа горизонталями через 0,5 метра территории, согласно прилагаемой схеме и уточненных на местности границ производства топографо-геодезических работ для подготовки проектной документации.

2. Провести согласование инженерно-геодезических изысканий в установленном порядке.

3. Оформить заявление на получение материалов инженерно-геодезических изысканий из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Город Саратов» и регистрацию выполненных работ в Комитете по архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования «Город Саратов».

	Требования к проектной документации
	Проектная документация должна быть выполнена на высоком техническом уровне с соблюдением действующих норм Земельного кодекса РФ, Воздушного кодекса РФ, Градостроительного кодекса РФ, Правил землепользования и застройки Муниципального образования «Город Саратов», Положения о составе проектной документации и требований к их содержанию (утвержденного постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 года  №87), ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации, строительных норм и правил, ПУЭ, СНиП и требований по охране окружающей среды.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Результат работ
	1. Документ о выполненных инженерных изысканиях – на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах.

2. Проектная документация, выполненная на бумажном носителе в количестве экземпляров:

- Пояснительная записка – 2 (два) экземпляра.

- Схема планировочной организации земельного участка – 3 (три) экземпляра.

- Архитектурные решения - 2 (два) экземпляра.

- Конструктивные и объемно-планировочные решения - 1 (один) экземпляр.

- Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений - 3 (три) экземпляра (3-й экземпляр – Сводный план сетей инженерно-технического обеспечения).

- Проект организации строительства - 2 (два) экземпляра.

- Перечень мероприятий по охране окружающей среды - 2 (два) экземпляра.

- Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности - 2 (два) экземпляра.

- Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов – 1 (один) экземпляр.

- Сметная документация - 2 (два) экземпляра.

3. Рабочая документация, выполненная в бумажной форме – в 2 (двух) экземплярах; выполненная в электронной форме в формате «pdf» в 1 (одном) экземпляре и в формате «dwg»  – в 1 (одном) экземпляре.
4. Сметная документация на СМР, выполненная в бумажной форме (на бумажном  носителе) - в 2 (двух) экземплярах.

	Особые требования к оформлению результатов работ
	1. Документы, указанные в пунктах 2,3 раздела «Результат работ», должны быть оформлены в сброшюрованном в тома (папки) виде и завизированы подлинными подписями лиц, разработавших данные документы и ответственных за нормоконтроль.

2. Каждый из разделов проектной документации должен быть сброшюрован в отдельные тома (папки).

Разделы, входящие в состав одного экземпляра проектной документации допускается сброшюровать в единый том (папку).

	Порядок сдачи результатов                работ
	Подрядчик представляет Заказчику:

- результаты работ в бумажной форме и в электронной форме - в количестве экземпляров, указанном в разделе «Результат работ»;

- акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 - в 2 (двух) экземплярах;

- справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 - в 2 (двух) экземплярах
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