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	СОГЛАСОВАНО
	
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	Директор
ООО «ГорЭнергоСервис»
	
	
	Первый заместитель генерального
директора ЗАО «СПГЭС»

	
	_______________________А.Н. Куликов
	
	
	________________________Д.О. Грищенко.

	
	 "_____ "  ________________ 20__ г.
	
	
	" _____ " ________________ 20__ г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ

	Основание для выполнения работ
	Инвестиционная программа объектов ЗАО «СПГЭС» на 2017г. 

	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место расположения объекта 
	Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ ТП-1205 по адресу:г. Саратов, СНТ «Дружба – 89», 6-й квартал, р-н Зеркального пруда.

	Вид капитального строительства
	Реконструкция

	Состав работ
	1. Поставка материалов.
2.Строительно-монтажные работы:

- демонтаж существующих изолированных проводов;
- демонтаж существующих опор;
- монтаж железобетонных опор;
- подвеска самонесущего изолированного провода;
- монтаж повторного заземления на опорах.
3. В РУ-0,4 кВ ТП-1205 монтаж предохранителей.
4. Пусконаладочные работы.
5.Благоустройство (произвести вырубку зеленых насаждений, деревьев, растущих непосредственно по оси трассы ВЛ и чья высота превышает 4,0 метра, а также деревьев, растущих непосредственно на пикете установки опор).
 Все работы вести согласно проекта шифр: 02-17- 25ЭС «Вынос ВЛИ-0,4 кВ ТП-1205 с земельного участка ООО «Стройресурс» в Ленинском районе г. Саратова, СНТ «Дружба – 89», 6-й квартал, р-н Зеркального пруда».

	Сроки выполнения работ
	С 14.03.2017 года по 24.03.2017 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- Проект шифр: 02-17- 25ЭС «Вынос ВЛИ-0,4 кВ ТП-1205 с земельного участка ООО «Стройресурс» в Ленинском районе г. Саратова, СНТ «Дружба – 89», 6-й квартал, р-н Зеркального пруда».

	Требование к подрядной организации
	1.Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 №328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

2. Персонал должен иметь 1,2,3 группу допуска к работам на высоте в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.03.2014 №155-н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте».

3.Наличие утвержденного проекта производства работ (ППР) на выполнение работ по ВЛ – 0,4кВ, в соответствии с «Правилами по охране труда при работе на высоте» утвержденными Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.03.2014 №155-н.

4.Наличие средств индивидуальной защиты для работы на высоте в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты (страховочные привязи, стропы, страховочные пояса, захваты на гибкой анкерной линии, соединительные элементы (карабины), (Представляются сертификаты и паспорта на средства индивидуальной защиты для работы на высоте. В случае, если Подрядчик арендует указанные средства индивидуальной защиты, дополнительно представляется договоры аренды на средства индивидуальной защиты для работы на высоте.

5. Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

6. Наличие производственно-технической базы.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных работ должны соответствовать ПУЭ, ПТЭ ЭП, СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства», ГОСТ Р 31946-2012 «Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередач», РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения», ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление», РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линии электропередачи и производстве электромонтажных работ», Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.03.2014 №155-н «Об утверждении Правил по   охране труда при работе на высоте». Приказу Минэнерго РФ от 19.06.2003 №229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей», Решению СГД от 23.04.2015 года №45-515 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов», Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013№328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей с внесёнными в них изменениями и отклонениями от схемы, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию в двух экземплярах
-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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