	
	«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор ЗАО «СПГЭС» 

______________________ С.В. Козин
«21» марта 2017 г.


Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей» в связи с допущенной технической ошибкой при составлении дефектной ведомости, вносит следующие изменения в проект договора подряда, входящий в состав конкурсной документации на проведение открытого одноэтапного конкурса на право заключения договора подряда на выполнение ремонтных работ (в единой информационной системе: www.zakupki.gov.ru № 31704909903, на сайте ЗАО «СПГЭС»: www.spgs.ru № 95-17):
	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. измер.
	Кол-во
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Строительно-монтажные работы
	

	1
	Разработка грунта в траншее с погрузкой и вывозом
	м
	155
	

	2
	Разборка покрытий асфальтобетонных с погрузкой и вывозом строительного мусора
	м
	6
	

	3
	Устройство постели при одном кабеле в траншее
	м
	155
	

	4
	Устройство полиэтиленовых труб диаметром 100 мм
	м
	21
	

	5
	Прокладка кабеля АСБ-10 3х150 мм2 в готовых траншеях без покрытий
	м
	134
	

	6
	Прокладка кабеля АСБ-10 3х150 мм2 в проложенных трубах
	м
	21
	

	7
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом 
	м
	134
	

	8
	Монтаж муфт соединительных 3СТпС-10(150-240)
	1 шт.
	2
	

	9
	Засыпка траншеи
	м
	155
	

	10
	Восстановление асфальтобетонного покрытия
	м
	6
	

	11
	Вывоз с трассы строительного мусора
	м³
	30
	

	12
	Валка деревьев
	1 дерево
	3
	

	13
	Демонтаж-монтаж забора (сетка рабица)
	м²
	16
	


1. Приложение № 4 к проекту договора подряда изложить в следующей редакции:

«Приложение № 4 к договору подряда № ___

на выполнение ремонтных работ

от «___» __________2017 г.

Дефектная ведомость Капитальный ремонт КЛ-10кВ от соединительной муфты КЛ-10кВ к ТП-1372-I до соединительной муфты КЛ-10кВ ТП-1373-I по ул. Майской.

	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________»
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