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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектных работ
	Основание  для 

проектирования
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 4140-16-ип от 02.08.2016 года. ТУ № 5322  от  02.08.2016 года.


	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование  и  место

расположения

объекта  проектирования
	2КЛ-0,4кВ  от  РУ-0,4кВ  ТП-509А  до  ВРУ №1 многоэтажного дома по адресу: г. Саратов, 1-й проезд Энергетиков, д. 14/16.
2КЛ-0,4кВ  от  РУ-0,4кВ  ТП-509А  до  ВРУ №2 многоэтажного дома по адресу: г. Саратов, 1-й проезд Энергетиков, д. 14/16.

2КЛ-0,4кВ  от  РУ-0,4кВ  ТП-509А  до  ВРУ №3 многоэтажного дома по адресу: г. Саратов, 1-й проезд Энергетиков, д. 14/16.



	Вид  капитального 

строительства
	Новое строительство.

	Стадии проектирования
	Подготовка рабочей документации.


	Перечень  и  объем 

Проектных  работ
	1. Инженерно-геодезические изыскания.

2. Проектирование трассы 2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-509А до ВРУ №1 многоэтажного дома по адресу: г. Саратов, 1-й проезд Энергетиков, д. 14/16, протяженностью ориентировочно 2х200 метров.
3. Проектирование трассы 2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-509А до ВРУ №2 многоэтажного дома, протяженностью ориентировочно 2х110 метров.

4. Проектирование трассы 2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-509А до ВРУ №3 многоэтажного дома, протяженностью ориентировочно 2х70 метров.

5. Согласование рабочей документации в установленном порядке.


	Сроки выполнения работ
	С  21.03.2017 года  по  17.07.2017 года  

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- План расположения энергопринимающего устройства объекта присоединения.

- Фрагмент из топографического плана г. Саратова с указанием места расположения объекта присоединения (земельного участка) по адресу: г. Саратов, 1-й проезд Энергетиков, д. 14/16.


	Состав  рабочей

 документации
	Документы, содержащие архитектурные, технические и технологические решения в отношении объекта капитального строительства в текстовой форме, рабочие чертежи, спецификации оборудования и изделий.


	Требования  к  рабочей

документации
	Рабочая документация должна быть выполнена на высоком техническом уровне с соблюдением ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства «Основные требования к проектной и рабочей документации», ПУЭ, РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей».


	Особые  условия  и 

требования  к  работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.


	Требования  к  проектной    организации
	Проектная организация должна обладать:

1. Действующим членством в СРО в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования.

2. Квалифицированными кадровыми ресурсами.



	Результат  работ
	1. Документ о выполненных инженерных изысканиях в бумажной форме - в 1 (одном) экземпляре.

2. Рабочая документация, выполненная в бумажной форме – в 2 (двух) экземплярах; выполненная в электронной форме в формате «pdf» в 1 (одном) экземпляре и в формате «dwg» – в 1 (одном) экземпляре.

3. Сметная документация на СМР, выполненная в бумажной форме (на бумажном носителе) - в 2 (двух) экземплярах.

	Порядок сдачи результатов работ
	Подрядчик представляет Заказчику:

- результаты работ в бумажной форме и в электронной форме - в количестве экземпляров, указанном в разделе «Результат работ»;

- акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 - в 2 (двух) экземплярах;

- справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 - в 2 (двух) экземплярах.
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